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Uj épitésti Egészséghaz bels6 uthalézata, koziti kapcsolata és csapadékviz-elvezetése M{szaki leiras
Tahitotfalu Engedélyezési terv

1. ELOZMENYEK

Tahitétfalu K6zds Onkormanyzat (2021 Tahitétfalu Kossuth Lajos u. 4.) megbizasabél az
Utvonal Kft. (2500 Esztergom, Sugar ut 11.) elkészitette a ,Uj épitésii Egészséghdz belsé
uthdlézata, kéziti kapcsolata és csapadékviz-elvezetése” c. engedélyezési tervet, melyet jelen
dokumentacio tartalmaz.

A tervek elkészitése el6tt a tervezési terililetr6l geodéziai felvétel késziilt, valamint a
kozmiikezel6ktdl, lizemeltet6ktdl a kozmilivek adatait beszereztiik, és az a helyszinrajzon
abrazoltuk.

A 93/2012. (V.10.) Kormdny rendelet 3. §-a értelmében a tervezett létesitmény megépitéséhez

a_hatésdg engedélye sziikséges a Felsd Villasor szélesitése és a kéztertileti jdrdaszakaszok
esetében. Az Egészséghdz belsé parkoldja és megkézelité itja kézforgalom elzdrt

magdnutként kertil kialakitdsra, melyet a telekhatdron elhelyezett jelzdtdbldval
szabdlyozzdk.

Az épitési engedély szama: UT/777/19/2017

A vizjogi engedély szama: 35100-7462-10/2017. alt.

2. RESZLETES KIALAKITAS

2.1 Meglévo allapot, utkezelok

A tervezéssel érintett teriilet (hrsz.:769/2) a 769 hrsz-u teriilet megosztasaként keletkezett
oly médon, hogy a 769/2 beépitetlen épitési teriiletként, még a 769/1 hrsz-u teriilet a Fels6
Villasor utca szélesitéseként Keriilt kialakitasra. Igy a teriiletet északi oldalrél a Felsd
Villasor, még keleti oldalrél a Visegradi utca 11.sz. féut) hatarolja. A f6ut mentén a
telekhatar el6tt burkolt jardaszakasz talalhaté.

A Fels6 Villasor csatlakozdsa a 11.sz. f6ut 30+665 km.sz.-ben a bal oldalon talalhato.

A tervezett létesitmények koziil a 11.sz féut utpalyaja a Magyar Koézat Nzrt. kezelésében, a
Felsd Villasor és a kézteriileti jardaszakaszok Tahitétfalu Onkormanyzatanak kezelésében,
meég az Egészséghaz belsd uthalézata és parkoldja magan kezelésben lesz lizemeltetve.

2.2 Tervezett kialakitas

2.2.1 Felso Villasor szélesitése

Az épitéssel érintett Gtszakasz a e-UT 03.01.11 ,Kozutak tervezése” Utiigyi M{iszaki El6iras
szerint vt= 30 km/h tervezési sebességgel B.VI.d.C. tervezési osztaly alapjan terveztiik
meg. A keresztmetszeti méretek kialakitasanal a kozlekedésgeometriai szempontok voltak
a meghatarozok.

Ennek megfeleléen az utkategéria meghatdrozza az alkalmazand6 keresztmetszeti

méreteket:
forgalmi savok szama: 2db
forgalmi sav szélessége: 2,75 m
jarda szélessége kiemelt szegély mogott egy oldalon: 1,50 m
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biztonsagi sav kiemelt szegély elott: 0,00m
szabalyozasi szélesség: kb. 8,50 m

A 11.sz. f6uthoz Uthoz torténd csatlakozasnal - a mértékadé forgalmat is figyelembe véve -
biztositva a sajat nyomon torténé kanyarodast - a burkolatszél lekerekité iv a féutrol
torténd kihajtasnal r=6 m sugaru, még a féutra térténd behajtasnal r=4 m sugaru.

A tervezési szakasz elején a Visegradi uthoz kozel merdleges csatlakozva indulunk, majd
egy helyszinrajzi egyenessel érilink el a tervezési szakasz végéhez.
Magassagi kialakitasnal igyekeztiink kovetni a meglévé viszonyokat, a szakasz végein a
meglévé burkolatokhoz szintben csatlakozunk.

Ennek megfelel6en a vonalvezetés jellemzoi:

Tervezési paraméter
Tervezési elem El6irt Alkalmazott
(minimalis)
Minimalis vizszintes korivsugar (R) 25m -m
Maximalis hossz-esés (e %) 15 % 5,65 %
Minimalis domborud iv a megallasi
L, i 160 m -m
latétavolsaghoz (Rd )
Minimalis homoru iv (Rh ) 250 m -m

A keresztirdnyd méretek kétiranyd forgalmi savval rendelkeznek, melyhez a bal
oldalon 1,50 m széles burkolt jarda, a jobb oldalon pedig min. 0,50 m széles stabilizalt
padka csatlakozik. A burkolat egyoldali 2,0%-o0s oldaleséssel rendelkezik.

A burkolat bal oldalan (magaspont), még a jobb oldalon (mélypont) talalhaté

A tervezési teriileten a szabalyozasi tervnek megfelel6en kizardlag lakoingatlanok vannak.
A teriileten atmend forgalmat nem terveziink. Ezért a tehergépjarmi forgalom
elhanyagolhaté mennyiség(i, lényegében a szemétszallitds és eseti jelleggel épitési
forgalombol tevodik 6ssze

A belsé ut és a Fels villasor szélesitésének rétegrendjét az e-UT 06.03.13. ,Aszfaltburkolatu
utpdlyaszerkezetek méretezése és megerdsitése” utligyi miiszaki el6iras alapjan - figyelembe
véve a Kkissebességli forgd mozgasokat - javasoljuk ,B konnyid” forgalmi terhelési
osztalynak megfelel6 palyaszerkezettel megépiteni, mivel a forgalom mértékado
jarmiikategoriaja esetenként konny( tehergépkocsibél adédik 6ssze:

e 5,0 cm vastag AC11 kopé

e 5,0 cmvastag AC11 koto

e 15,0 cm Ckt-4 cementstabilizacié

e 20,0 cm homokos kavics fagyvédoréteg

o 1 réteg geo-textilia
A f6ldm{ tiikorszintjén a teherbirasi modulus (E2) szlikséges értéke legalabb 40 MN/m?2.
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Az utca kezdeténél a meglévd aszfaltburkolathoz torténd csatlakozas szélességében a
meglévo burkolatot élre kell vagni.

2.2.2 Belsé6 ut

Az épitéssel érintett Utszakasz a e-UT 03.01.11 , K6zutak tervezése” thiigyi Miiszaki ElGiras
szerint vt= - km/h tervezési sebességgel B.VL.d.C. tervezési osztaly alapjan terveztiik meg
kozforgalom el6l elzart maganutként. A Kkeresztmetszeti méretek Kkialakitdsanal a
kozlekedésgeometriai szempontok voltak a meghatarozok.

A teriilet utja kizardlag a kiszolgalas és parkol6 mozgasok levezetését fogjak szolgalni, nem
jelent6s kozuthalézati elemeknek tekinthet6ek.

A belsé uthalézat kozforgalom el6tt meg nem nyitott maganuitként fog lizemelni, a nem
bels6 forgalmat a bejaratoknal elhelyezett jelz6tablakkal zarjak ki.

2.2.3 Parkolo

A tervezett létesitmény miikodtetéséhez sziikséges parkolé allashelyeket a teriileten
biztositjuk.
Az allashelyek a Bels6 it mentén merdleges kialakitassal lesznek elhelyezve.
A parkolék elhelyezésénél az UT 2-1.210 UME alapjan a Kkozepes méretii
személygépkocsikat vettiik figyelembe, meréleges felallassal, gyors foglaltsag valtasok
mellett. Ez alapjan
1 db merdleges allasu 2,3 x 4,75 m-es normal parkolét
18 db merdleges allasu 2,3 x 5,00 m-es normal parkolo6t
1 db 3,6 x 4,45 m-es mozgassériilt parkolét terveztiink.
Mivel az allashelyek mogott és a kerités kozott jarda illetve zoldsav 1étesiil az allashely
mélységénél a szabvanyi minimum érték kozeli 4,05 m mélységhez 0,70 m talnyulasi sav
tartozik.
A tervezett allashelyek rétegrendje a szegélyes megtamasztasok kozott a kovetkezo: (Az e-
UT 06.03.42 ,Betonkd burkolatii palyaszerkezetek tervezése és épitése. Kovetelmények”
utligyi miiszaki el6irdas alapjan ,A” forgalmi terhelési osztdlynak megfelel6
palyaszerkezetet):
Utpalya
e 8,0 cm vastag beton diszkd
e 4,0 cm vastag zuzott homokagy
e 20 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizacié
e 15cm vtg. M22 agyazat
A belsé ut rétegrendje megegyezik a Fels6 Villasor rétegrendjével.

2.24 Jdrda

A Fels6 Villasor bal oldaldn épiil a kiemelt szegély mogott 1,50 m szélességben az
utpalyahoz csatlakoztatva, valamint a Belsd ut bal oldalan szintén kozvetleniil az utpalya
illetve az allashelyek mellett.
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Ugyancsak burkolat jardaszakasz létesiil a 11.sz. féut bal oldalan a tervezett 1étesitmény
el6tt teljes hosszban a meglévd kiemelt szegélyhez csatlakoztatva.

2241  Magassdgi vonalvezetés

A tervezett jarda magassagi kialakitdsa a tervezett szegélyekhez és a meglévd
burkolatokhoz igazodik. A hosszesés az utpalyaval megegyezo.

2.24.2  Keresztmetszeti kialakitds

Ajarda szélessége 1,50 m, a keresztesése 2%-os az Utpdlya fele.

2.2.4.3  Pdlyaszerkezet
A tervezett jardafeliiletek tervezett burkolata a kovetkezé (Az e-UT 06.03.11
,Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete utligyi miiszaki el6iras):
Jarda foly6palyan
e 6 cm vtg. beton diszkd (sziirke)
e 3 cm vtg. zuzott homokagy
e 15 cm vtg. FZKA 0/56 alapréteg
e 15 cm vtg. homokos kavics dgyazat

2.2.5 Kapubejdréok

A Fels6 Villasor jobb oldalan a meglévé burkolt kapubejarokat a tervezett szegélyhez
igazoddan szintbe kell épiteni a meglévo szélesség valtozatlanul hagyasa mellett a
kovetkezd rétegrenddel:

e meglévd beton diszkd burkolat

e 3 cm vtg. zazott homokagy

e valt. vtg.-U M22 alapréteg

2.2.6 Burkolatlan padka

A jobb oldalon a szegély mogott min. 0,50 m szélességben épiil, 20 cm vtg. M22 mechanikai
stabilizaciébdl.
2.2.7 Gazdasdgi kiszolgalds

A tervezett Egészséghaz gazdasagi kiszolgaldsa a Felsd Villasor 0+012 km.sz.-ben a bal
oldalon kialakitand6 kapubejarén keresztiil torténik, mely el6tt a kiemelt szegély 2 cm-re le
kell siillyeszteni és a bejaré valamint a jarda burkolatat a kovetkezd rétegrenddel kell
megépiteni:

e 6 cm vtg. beton diszkd (piros)

e 3 cm vtg. zazott homokagy

e 15 cm vtg. Ckt alapréteg

e 15 cm vtg. homokos kavics dgyazat
[tt jelz6tablaval szabalyozva kizardlag a beszallitas kertiil engedélyezésre.
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3. KOZUTI KAPCSOLAT

A létesitmény kozut kapcsolata a 11.sz. f6uthoz a meglévd Felsé Villasor utcan keresztiil
torténik a féut 30+665 km.sz.-ben a bal oldalon.

4. AZ ERINTETT TELEPULESEK ALTALANOS RENDEZESI TERVEVEL
VALO MEGFELELOSEG

Arra vonatkozdan hogy az atépités utdni allapot Tahitotfalu Telepiilés Rendezési tervével
osszhangban marad, a 263/2006 (XI1.20.) Kormany rendelet 3. melléklete értelmében a
telepiilés jegyzdje hivatott nyilatkozni.

5. MUTARGYAK, REZSUVEDELEM

Az érintett terlileten a tervezett parkoloallasok végében a magassagi szintek biztositasa
érdekében tamfal épitendd, melyet kiilon dokumentaci6 tartalmaz.

6. KORNYEZET-, TAJ- ES TERMESZETVEDELEM

A beavatkozas miatt kornyezeti szempontbdl jobb allapotot idéziink el6, mivel a megfelel6
mindségili burkolat por-, illetve zajszennyezése esztétikai megjelenése is kedvezdébb a
jelenlegi allapotnal.

6.1 Levegotisztasag-védelem

A levegotisztasag-védelmi el6irasokat “a levegé védelmével kapcsolatos egyes
szabalyokrél” sz616 mddositott 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet tartalmazza.

6.1.1 Vdrhaté levegdszennyezés

6.1.1.1 Az épitkezés alatti levegdszennyezés

Az épitéanyagok kozuti szallitdsdbol, a munkagépek iizemelésébdl szarmazd levegGemisszio-
terhelés - els@sorban nitrogénoxidok és korom - térben és id6ben koncentralt lehet, ezért az utcak
kozvetlen kérnyezetében problémat okozhat.

A gépjarml kozlekedésbdl, a szdllitott anyagok rakoddsdbdl, a foldkitermelésbdl, a
tereprendezésbdl, az épitési technoldgiabdl szarmazoan, a felhaszndlt alapanyagok jellegétdl fliggd
mértékben porkeltésre kell szdmitani.

A porszennyezés csokkentése céljabol az anyagszallité teherautdkat le kell fedni, a deponalt
foldanyagot ujrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem érdekében rendszeres id6kdzokben locsolni
kell, valamint keriilni kell a hulladékok helyszini égetését.

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes és egy-egy szakaszt viszonylag rovid ideig
terhel.

6.1.2 Az épitkezés utdni levegdszennyezés

A megépiilés utan a forgalom nem fog nem fog valtozni a jelenlegihez képest csak a forgalom
lefolyasa valik biztonsagosabba.
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LevegOtisztasag-védelmi szempontbdl az utca atépitése elsGsorban a rovid épitési periédusban
jelent kisebb terhelést.

6.2 Zajvédelem

A megvalosulast kovetden a jelenleginél kedvezdbb allapotot teremtiink, mivel a forgalom
lefolyasa zavartalanabba valik, azért zajvédelmi szempontb6l beavatkozasra varhatdan
nincsen sziikség.

6.3 Hulladék-elhelyezés

Hulladék keletkezésére mind az Ut atépitése, mind az lizemelése soran szamitani kell.
Az épitkezés és lizemeltetés soran be kell tartani a "hulladékgazdalkodasrol" sz6l6 2000.
évi XLIIL sz. torvényt, valamint a hulladékkezelésrol sz616 rendeleteket.

Az épités soran bejelentésre kotelezett hulladékok

Megnevezés EWC kédszam Veszélyes
Beton 170101 nem
Aszfalttormelék 170302 nem

Az épitkezés az elbirt miiszaki és kdrnyezetvédelmi szabvdnyok betartdsdval fog
megvaldsulni.

7. HOFUVAS ELLENI VEDELEM

A szakasz hofuvas elleni védelme a mindenkori UtkezelS fenntartasi munkalatai kozé kell
hogy tartozzon.

8. VIZELVEZETES, CSATORNAZAS

8.1 Csapadékviz elvezetés ismertetése

A tervezett csapadékviz elvezetés két f6 részre oszthatd, az els6 a kozteriileten tervezett
gyljtécsatorna, és a telken beliil kialakitandé bels6 hal6zat.

8.1.1 Kiilsé csapadékviz elvezetés

A bels6 csapadékviz-elvezetd rendszernek nincs kiépitve kozteriileten semmiféle befogado.
A legkozelebb alkalmas fogadasi pont a 11. sz.-u kozut 30+480 szelvényénél talalhato
csapadékviz elvezetd csatorna viznyel6raccsal lefedett tisztitdaknaja, mely a targyi
létesitményeknek helyet ado telektdl ~120 m tavolsagra helyezkedik el kézel a Budapest
felé tarté forgalmi sav tengelyében. A jelen tervdokumentacié részét képezi a megjelolt
befogadd és a telek kozotti koztertileti csapadékcsatorna, az alabbiak szerint.
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8.1.1.1  Helyszinrajzi elrendezés

A tervezett CsK-1-0 jel(i csatorna a fent emlitett meglévd halézat tisztité aknajatdl tervezett
egészen a tervezett ingatlan sarkdig. A Csatorna a kozut szelvényezés szerinti bal oldali
forgalmi savjanak kozel tengelyében tervezett D315 atmérdvel. A Csatornan 30 m-ként
beton tisztité akna tervezett. A targyi ingatlant elérve a kozut tengelyére merdlegesen a
telekre bedllva ér véget a csatorna, ide tervezett a belsd csapadékviz elvezetd haldzat
csatlakozdsa. A csatorna teljes hossza 131,20 fm D315 KG-PVC SN8 anyagu, 6 db
tisztitéaknaval. A befogadéndl a meglévo tisztité akna atépitését terveztiik. A kis mélységii
befogad6 és a kozmiivek biztonsagos keresztezése miatt a tervezett csatorna takarasa
minimalis 0,7-1,0 m kozott valtozik ezért terveztiik az SN8-as nagy palastmerevségii csovek
alkalmazasat.

A helyszinrajzi elrendezést lasd a V-2 szamu tervrajzon.

81.1.2  Magassdgi elrendezés

A tervezett csapadékviz csatorna magassagi vonalvezetését a befogadd valamint a
keresztez6 kozmiivek determinaltak, ezért a csatorna valtozd esésekkel tervezett.
Minimalis esése 3%o maximalis esése pedig 10%o . A tervezett szakaszon két helyen (CsK-
1-0/3; CsK-1-0/4) buké akna tervezett.

A magassagi elrendezést 1asd az V-4 szamu tervrajzon.
A tervezett csatorna kimutatisa

csatorna jele  hossza cs6atmérod /anyag aknaszam
CsK-1-0 131,20 m D315 KG-PVC SN8 6 db

Kiindulasi adatok a méretezéshez
Mértékadé esé intenzitasa 270 1/sec/ha (4 éves gyakorisagu 10 perces)

A tervezett elvezetd rendszert terheld vizmennyiséget, a 769/2 hrsz-u ingatlanon tervezett
egészséghazhoz, és a kés6bbiekben megvaldsitandé ment6- és tlizolté dllomashoz tartozd
kozlekedési- valamint tetéfeliiletekre hulld csapadékviz, valamint a kozutra hullé vizek
Osszessége hatarozta meg.

Hidraulikai szdmitasok:
A tervezett csapadékviz elvezet6 rendszer altal fogadott vizmennyiség meghatarozasa:

A szamitasnal harom féle feliiletet vesziink figyelembe:

1./ burkolt feliiletek (iit, jarda):

Vizgylijto tertilet nagysaga: F1=~1000 m2
0,1 ha.
Csapadékviz intenzitas (4 évenkénti, 10 perces) i=2701/sec/ha
Lefolyasi tényez6: oz = 0,80
Elvezetendd csapadékviz-hozam: Q1 =21,61/sec
Elvezetendd csapadékviz mennyiség (10 perc) V1=13,0 m3

2./ burkolt feliiletek (orszdgos kéziit):
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Vizgy(ijto teriilet nagysaga: F, = ~250 m2
0,025 ha.
Csapadékviz intenzitas (4 évenkénti, 10 perces) i=2701/sec/ha
Lefolyasi tényez6: oz = 0,80
Elvezetendd csapadékviz-hozam: Q2=5,41/sec
Elvezetendd csapadékviz mennyiség (10 perc) V;=3,25m3
3./ tetéfeliiletek(egészséghdz+mentddllomds)
Vizgylijto tertilet nagysaga: F3 = ~930m?
0,093 ha.
Csapadékviz intenzitas (4 évenkénti, 10 perces) i=2701/sec/ha
Lefolyasi tényez6: ozt = 0,90
Elvezetendd csapadékviz-hozam: Q3=22,61/sec
Elvezetendd csapadékviz mennyiség (15 perc) V3=~13,60 m3
4./ Z6ld feliiletek:
Vizgylijto tertilet nagysaga: Fs =300 m?
0,03 ha.
Csapadékviz intenzitas (4 évenkénti, 10 perces) i=2701/sec/ha
Lefolyasi tényez6: oz = 0,20
Elvezetendd csapadékviz-hozam: Qs=1,61/sec
Elvezetendd csapadékviz mennyiség (15 perc) Vi=1m3

Miszaki leiras

A tervezett csapadékcsatorna szallitoképessége: 67,1 1/s > 51,2 1/s tehat megfelel.

81.1.3 Mitdrgyak

1,00 m atméroijii eléregyvartott beton akna (lasd: V- 8.-u rajzmelléklet

A tervezett gravitacids csapadékviz csatorna szakaszok nyomvonaldn beton tisztitaknak
elhelyezettek el6regyartott beton elemekbdl épiil.

Az el6regyartott betonelemekbdl épiilé aknak korszelvényliek, belsé atméréjiik 1,00 m, 15
cm filiggbleges falvastagsaggal rendelkeznek, fenéklemeziik min. 20 cm, kiinettel ellatottak.
Csatlakozd cs6méretek D315.

Lefedésiik eléregyartott, részben viznyeld raccsal ellatott ontottvas fedlapokkal torténik,
részben normal, zart fedlapokkal fedettek, melyek 400 KN teherbirasiak és @#600-as
atmérojliek. A fedlapszintek minden esetben megegyeznek az érintett burkolat szintjeivel.
Aknahagcsoék beépitése a karbantartas végett sziikséges, egymastél val6 tavolsaguk 35 cm.
Epiil 6sszesen csapadékviz csatornanal: 6 db, 5 db viznyeléracsos, és 1 db zart fedlappal
gyljtécsatorna, és a telken beliil kialakitandé bels6 hal6zat.

8.1.2 Belsé csapadékviz elvezetés

A bels6 csapadékviz elvezetd rendszer befogaddja a fent ismertetett Csk-1-0 jel(i tervezett
csapadékviz csatorna. A bels6 halézat a telken beliili kozlekedési (parkoldk, jardak), és
tet6feliiletek valamint a Fels6 Villasor csapadékvizeit vezeti el.
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Uj épitésti Egészséghaz bels6 uthalézata, koziti kapcsolata és csapadékviz-elvezetése M{szaki leiras
Tahitotfalu Engedélyezési terv

8.1.2.1  Helyszinrajzi elrendezés

A bels6halézat két részbdl all, a CsB-1-0 jeld f6gyijtbol és egy mellékagbdl, aminek a jele
CsB-1-1. A CsB-1-0 jelii csatorna kezdete a Csk-1-/6. szamu akndja. A kiindulasi ponttél a
kozut feldli telekhatarral parhuzamosan vezetett majd a tervezendé épiilet E-i sarkanal
balra fordul, végaknaja a fé6bejaratnal talalhat6. Ezen csatornaszakasz teljes hossza 69,85
fm és D250-200 KG-PVC SN4 cséatmérdvel és anyaggal tervezett A mellékag, ami a CsB-1-1
a CsB-1-0/1. szamu aknajatél kezdddik és az épiilet DK-i homlokzataval parhuzamosan
tervezett. Az épiilet hatsé részénél 45 fokos szogben elfordul a parkoldék iranyaban ahol két
viznyel6akna tervezett. Ezen viznyel6akndkba Barczy féle olajlevalaszté berendezés
tervezett. . A CsB-1-0 csatornaszakasz teljes hossza 38,50 fm és D200 KG-PVC SN4
cs6atmérdvel és anyaggal tervezett.

Mindkét csatornan az iranytoréseknél és az ereszbekotéseknél tisztitoaknak tervezettek,
vegyesen beton és mlianyag aknak.

A helyszinrajzi elrendezést lasd a V-3 szamu tervrajzon

8122  Magassdgi elrendezés

A tervezett csapadékviz csatorndk magassagi elrendezését a tervezett terep, és a bekotd
eresz és racsos folyokak determinaltak. Mindkét csatornan a nagy fektetési mélység
elkeriilése miatt tobb buké akna is tervezett. A CsB-1-0 jel{i csatorna minimalis esése 10%o
mig a maximalis esés 20%o. A CsB-1-1 jelli csatorna egységesen 20%o eséssel tervezett. Az
ereszcsatornak egységesen 80 cm-es takarassal indulnak a fiigg6leges ereszeknél, ahonnan
valtozo esésekkel kotnek a gerincvezeték tisztitdé aknaiba. A CsB-1-0 jelld csatornaba két
helyen vonali viznyel6racs tervezett bekotni, az egyik a 3. szdmu aknaba, ami a Fels§ Villa
sor csapadékvizeit vezeti a csatornahal6zatba, a masik pedig a 4. szamu aknaba csatlakozik,
ami a jardaburkolat egy részének vizeit koti bele a csatornaba.

A magassagi elrendezést 1asd az V-5. és V-6. szamu tervrajzokon.

A tervezett csatorna kimutatasa

csatorna jele hossza cs6atmérod /anyag aknaszam
CsB-1-0 69,85 m D250-200 KG-PVC SN4 6 db
CsB-1-1 38,50 m D200 KG-PVC SN4 5db

eresz és viznyel6k: 61,05 m D160-200 KG-PVC SN4 10 db

81.23  Mitdrgyak

Eléregyartott beton tisztitéakna 80 cm belsé atmérdjii

A tervezett gravitaciés csapadékviz, szakaszok nyomvonaldn beton tisztitéaknak
elhelyezettek. A tervezett akndk el6regyartott betonelemekbdl épiilnek korszelvénnyel,
fenékelemiik kiinettes kialakitasuak D200 atmérdji csatlakozassal, belsé atmérojiik 80 cm,
12 - 9 cm fligglleges falvastagsaggal rendelkeznek.

Lefedésiik eléregyartott, viznyel6 raccsal, és teli ontottvas fedlapokkal torténik, melyek 400
kN teherbirasuak és @#600-as atmérdjliek. A fedlapszintek megegyeznek az érintett burkolat
tervezett szintjeivel.

Epiil 6sszesen: 5 db (3 db zart, 2 db viznyelés fedlappal)
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Az aknak 6sszedllitasi tervét lasd az V-9 szamu tervrajzon

DN315 miianyag tisztit6 akna ismertetése
Az éplld csatorna szakaszan akna épiill mlianyag csovekbdl és idomokb6l WAVIN

gyartmanyd PVC és PP anyagi mianyag elemekbdl, a csatolt rajzmellékleten lathatd
osszeadllitasban.

Lefedések 400 kN teherbirasu ontottvas fedlappal torténik.

Az akndak féleg zoldfeliiletben elhelyezettek, az akna védelmét a fedlapokkal egybeépitett
teleszképcs6 biztositja.

Epiil 6sszesen: 5 db

Az aknak 0sszedllitasi tervét 1asd az V-10 szamu tervrajzon.

Ereszbekotések
A flggdleges ereszcsatorndk és a befogadd csapadékviz csatorna Osszekotését az

alabbiakban ismertetett 6sszeallitasu elem biztositja.

A fliggbleges ereszcsatornak atmérdje DN110, mely csatlakozik a DN160 méreti tisztito
nyilashoz, ami KGpvc anyagu. Ennek folytatdsa DN160 KGpvc cs6, aminek a végén,
meghatarozott mélységben, DN160/90° cs6idom elhelyezett, majd a befogadd tisztitd
aknaig szintén DN160 KGpvc cs6 kertil lefektetésre.

Ezen Osszedllitassal biztositott a tet6feliiletekre hullott eséviz maradéktalan elvezetése.
Epiil 6sszesen minden fiiggSleges ereszcsatornanal: 10 db.

Az aknak 6sszeallitasi tervét lasd az V-10 szamu tervrajzon.

Barczy-féle olajlevalaszt6 berendezés ismertetése
A épiilet mogotti parkoldk vizeit 2 db viznyeld akna gy(ijti 6ssze, mely miitargyakban kertilt

beépitésre a Barczy féle szelektiv sziiré rendszer.

Ezen szlir6k alkalmasak a viz felszinén szétteriild, illetve a vizzel d&ramlé olajos vagy mas
apolaros szerves szennyezOdés Kkisziirésére és megkotésére. A szennyezett csapadékviz
megtisztitasat a szlir6betét szelektiv — hidroféb és oleofil - tulajdonsagai révén képesek.

A szlir6betét mikro szalas polipropilén alapanyaga finomszerkezet(i, amely nagy feliiletet,
ezaltal nagy adszorpcios kapacitast eredményez.

Epiilt 6sszesen: 2 db, CsB-1-1 csatornan 4-5 jellel ellatott aknakban elhelyezve.

8.1.3 C(séfektetés irdnyelvei, munkadrok mintakeresztszelvényének ismertetése, kozit
helyredllitasa

Csévezeték fektetési iranyelvei:

A tervezett csOvezetékeket elhelyezni csak megfelel6en kialakitott, egyenletes esésben

elrendezett, megfelel6 tomorségi fenékkel rendelkez6 munkagédorben lehet.

A godorfenéken beallitott csévezeték mindkét oldalan a talajt kézi dongoléssel

tomoriteni kell.

Ugyelni kell arra, hogy a csévek helyzetiikkben ne valtozzanak, deformalédjanak, vagy

rongalddjanak.

A csovek kilsd koriilburkolasara szolgalé talaj nem tartalmazhat 12 mm-nél nagyobb

koveket.

Gépi tomorités csak a csd tetejétdl szamitott 30 cm-es magassagatdl megengedett.
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A vezetékzonan beliil nem szabad zsiros, fagyott, kotott talajokat (agyag, homokos agyag)
hasznalni. [lyen esetekben a csdvezetés zonajaban talajcserét kell végrehajtani.

Témorség a vezetékzéna tartomdnydban.

Nem kotott talaj esetén

Kozlekedési terhelés nélkiil a Proctor tomorség:90%
Kozlekedési terheléssel a Proctor tomorség: 95%.

Az arkok készitése, a csovek beépitése, tovabba a csévezeték vizsgalata a vonatkozo
el6irasok szerint torténjék.

A csoveket a tervezett lejtésen beliil egyenesen kell fektetni. Amennyiben a csévek beépités
helyén a napsugarzas kovetkeztében, a fellép6 hdémérsékletkiilonbségek miatt
kismértékben meggorbiiltek, ugy ezeket az arok fenekén kell elhelyezni, hogy a gorbiilés
vizszintesen helyezkedjen el.

A tervezett nyomocs6é és a gravitidciés csatornacsovek fektetési technoldgidja
meghatarozott.

Munkaarok kialakitasa
A hossz-szelvényeken megtervezett mélységeket figyelembe véve keriilnek a munkaarok

kiemelésre, 1,00 méternél mélyebb aroknal teljes hosszban térténd, vizszintes pall6zassal
kialakitott dicolas megépitése mellett.

A cs6 ala és folé 20 cm vastagsagban, teljes arokszélességben (0,80 - 1,30 m) homokagyazat
kertil, melyet Try85 % tomorséggel kell ellatni, kézi dongoléssel tomoritve. Ezen rétegre
foldvisszatoltés keriil Try90% tomorséggel, valtozdé vastagsagban. Az utburkolat alatt 50
cm vastagsagban, Try95% tomorséggel kell a visszatoltott talajt ellatni.

Az arok kiemelése részben kézi erdvel - kézmiivek kozelében - részben munkagéppel
torténhet. A tervezett nyomvonalak altal érintett meglévd koézmiivek kézi feltarassal
torténd pontositasa minden esetben sziikségszerd, valamint szilikség esetén azok
védelmérdl gondoskodni kell.

Kozuti burkolat helyreallitas
A 11. szamu kozut helyredllitasa félpalyas szonyegezéssel torténik, melyre a

foldvisszatoltés esetében a fentiek vonatkoznak, majd utalap tekintetében meglévének
megfelel§ teherbirdsd mechanikailag stabilizalt alapréteg, erre hidraulikus kétéanyaggal
stabilizalt alapréteg, és a kopodréteg palyaszintjéig a meglévonek megfeleld, méretezett
teherbirasu és rétegszamu bitumenes utalapot és kopodréteget kell késziteni a savos
helyredllitds szabdalyainak megfelel6en. A savos helyreallitast és megfelel6 konszolidaciot
kovetden a teljes szakaszon az érintett forgalmi savon teljes szélességben a koporéteget le
kell marni és az djra kell épiteni.

Az munkaarok és burkolat-helyredllitdis mintakeresztszelvényét lasd az V-11 szamu
tervrajzon.
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9. KOZMUVEK, KEZELOI HOZZAJARULASOK

A tervezéssel kozvetleniil érintett szakaszon a kovetkezo vezetékek talalhatok:

e Szennyvizcsatorna

e Elektromos halézat

o Vizvezeték

o Gazvezeték

o Tavkozlési halézat
A kozmikezel6ktol és lizemeltet6kt6l a meglévé kozmiivek adatait beszereztiik és a
helyszinrajzon abrazoltuk. Az érintett kozmikezelokt6l az atépitéshez sziikséges
hozzajarulast be kell szerezni.

Viz és csatorna

vis  DMRV Zrt. 2000 Szentendre Kalaszi it 2. 20161117 E 2016-11-18 érinti
Gazvezeték

G2 TIGAZ DSO Kft. 2101 Gadallg Pf.:443 20161147 E 2016-11-18 érinti 2017-02-08 388/1/290-7145/2017
Tavkozlési vezeték

™ INVITEL Zrt. 8200 Veszprém Ranolder tér 3. 2016-1117 E 2017-02-01 nem

T4 Magyar Telekom 1073 Budapest Dob u. 78. 2016-1117 E 2016-11-22 érinti 2017-02-06 420366-65733546/2017
Elektromos halozat

E2  ELMO Halézati Kft. 1132 Budapest Vaci Gt 72-74. 2016-1117 E 2016-11-23 érinti 2017-02-09 3970891

Tavhoszolgaltatd

Kozitkezeld

K4 Magyar Kézat Nart. 1183 Budapest Gyamrgi Gt 93-95

KI5  Tahitétfalu Kozség Onkormanyzata 2021 Tahitstfalu Kossuth L. ud. 2017-02-14 01/49-29/2017

Ezen kozmivezetékek nyomvonalait amennyiben azok foldalatti vezetékek a
helyszinrajzokon feltlintettlink, fold feletti esetben a tartészerkezet oszlopai szerepelnek.
Kozmivek atépitésére vonatkozodan altalanossagban az épitéssel kozvetleniil érintett aknak
fedlapjait a tervezett burkolat szintjére kell emelni.

A gazeloszto vezeték kornyezetében gépi foldmunkat végezni nem szabad a vezeték 2 m-es
kornyezetében. Ezt a helyszinrajzon jeloltiik. A munkak végzése soran be kell tartani a
banyaszatrél szo6lé 1993. évi XLIIL. torvény végrehajtasarol szélé 203/1998 (XII.19.)
Kormany rendelet 19/A, 19/B §-at.

9.1 Tavkozlési halozat

A Felsé Villasor utca szélesitése miatt a meglévd tavkozlési oszlopot kiilon terv szerint at
kell helyezni, a munkalatok megkezdése el6tt.

10.FOLDMUNKA

Az épitése el6tt az agyazati réteg also szintjéig a fedéréteget el kell tavolitani. A kialakitott
szinten az altalaj teherbirasanak elvart értéke E2 > 40 MN/m2. Amennyiben ez az érték
nem teljesithetd, ugy javito réteget kell beépiteni.
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A palyaszerkezet alatti homokos kavics agyazat tomorségének Trg>92%, az agyazati
rétegen mért teherbirasnak E2 > 70 MN/m?2 kell lenni.

10.1 Teriiletelokészités

10.1.1 Kozmiivezetékek feltardsa

A foldalatti meglévd épitmények pontos helyét a miiszaki szaktervek adatai alapjan
kutatéarkokkal fel kell tadrni és azt a terepen (a balesetek és a rongalas megel6zése
érdekében) jol lathatoan jelezni kell.

10.1.2 A helyszin megtisztitdsa

A foldmi épitésének megkezdése el6tt a munkateriilet el6készitését kell elvégezni. A
humuszleszedés megkezdése el6tt a munkateriiletr6l minden olyan természetes és mesterséges
akadalyt el kell tavolitani, amely a foldm{épités utjaban van, az épitend6 foldmi allékonysagat
veszélyezteti, tovabba balesetet okozhat. A munkateriiletrél el kell tavolitani és a vallalkoz6 altal
elkészitendd épitésszervezési tervben meghatarozott helyre kell szallitani a fakat, a gyomot a
cserjét, a termo6foldet, az idegen anyagokat és a nem megfelel6 teherbirasu altalajokat.

A kivagott fakat meghatarozott méretekre vagva és a kijelolt helyre szallitva kell atadni. A toltés
alatti talajbdl a tuskokat el kell tavolitani. A tuskok irtasa utdn a keletkezett godroket megfelel6
Osszetétell (toltésépitésre alkalmas) anyaggal vissza Kkell tolteni és a fellazult réteggel egyiitt a
foldet Try min = 85 %-ra tomoriteni.

e

10.1.3 Megeldzé védelem a felszini vizekkel szemben

A humuszleszedési munkak alatt, illetve azt kovet6en folyamatosan biztositani kell, hogy a
munkateriiletre felszini vizek ne jussanak, illetve a munkatertiletet koncentraltan ne keresztezzék.

10.1.4 Féldvisszatoltés

Ha a to6ltés alatti termett talajban foldalatti épitmények eltavolitasa, vagy egyéb okok kovetkeztében
gddrok maradnanak, a fellazult részek eltavolitdsa utan a godroket toltésépitésre alkalmas talajjal
meg kell sziintetni és rétegesen tomoritve betdlteni. Biztositand6 tdomorség Try min = 93 %.

10.1.5 Mindségi kdvetelmények

Nem épithet6k toltésbe szerves talajok, szikes és er6zidra érzékeny diszperziv talajok, lemezes-
palas vagy kémiai mallasra hajlamos illetve térfogatvaltoz6 agyagok, valamint az olyan talajok,
melyeknek a moédositott Proctor vizsgalattal meghatarozott legnagyobb szaraz térfogatstirilisége
nem éri el a 15,5 kKN/m3 értéket. Ugyancsak nem épithet6k be foldmunkaba fagyott talajok.
A toltés alatti legalabb 0,50 m vastagsagban sem fordulhatnak el§ a fentiek szerinti talajok.
Toltésbe épitendd talajok az alabbi tulajdonsagokkal rendelkezzenek:
alegnagyobb szaraz stiriség (MSZ 14043-7:1981) haladja meg az 1650 kg/m3 értéket;
a konzisztencia index (MSZ 14043-4:1980) legalabb 0,75;
a szervesanyag tartalom (MSZ 14043-9:1982) szemcsés talajnal legfeljebb 3, kotott talajnal
legfeljebb 5 tomeg %.
A fentieken tilmenden az alabbi, toltésépitésre alkalmas talajok hasznalhatok fel :

Kival6 féldmianyagok (M-1)

0  adurva szemcséjii, So.063< 5% jellemz6jii talajok (kavicsok, homokos kavicsok, kavicsos homokok és homokok), ha

Cu>6 és szemeloszlasuk folytonos.
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16 foldmiianyagok (M-2)

szemeloszlasuk folytonos
o mallasra nem hajlamos, folytonos szemeloszlasd kézettormelékek, ha legnagyobb szemcseméretiik nem nagyobb

200 milliméternél.

0  avegyes szemcséjii, 15< So,063< 40% ((és [,<10% ) jellemz6jii talajok (erésen iszapos és/vagy agyagos kavicsok

és/vagy homokok), ha 8<w< 189

0  malldsra nem hajlamos, kissé valtozé szemeloszlasi kézettérmellékek, ha legnagyobb szemcseméretiik nem
nagyobb 200 milliméternél
Elfogathaté féldmiianyagnak mindsitendk (M-4)
0  adurva szemcséji, kissé szerves talajok, ha Cy>3

o amalldsra nem hajlamos, kissé valtoz6 szemeloszlasu kézettérmelékek, ha legnagyobb szemcseméretiik nem
nagyobb 320 milliméternél

és/vagy homokok, ha w< 8%, illetve w> 189

0  afinom szemcséjl, 10< [,< 25% jellemz6ji talajok, ha 7<w < 10%, illetve 20<w < 24%

(0]
o
Féldmiianyagként nem hasznosithaté talajnak tekintheték (M-6)
0  afinom szemcséjl, 10< [,< 25% jellemz6ji talajok, ha w < 7%, illetve w > 25%
o
0  afinom szemcséjd, I, >40% jellemz&j( talajok
0  akézepesen és nagyon szerves talajok
0  aszikes talajok
0  amallasra hajlamos talajok vagy kézetek
0  azok a talajok, melyeknek a mddositott Proctor-vizsgalattal meghatarozott legnagyobb szaraz térfogats{ir(isége

(pumas) <1,65g/cm®
. A sotétbarna, fekete szinili agyagok nem épithet6k toltésbe.
Nem épithet6k toltésbe szerves, szikes, eroziora érzékeny, mallasra hajlamos, térfogatvaltoz6 vagy
fagyott talajok.
A foldmii fels6 0,5 m vastag részébe erdsen kotott talaj nem épithet6 be.
A felhasznalandd anyagok megfelel6ségét alkalmassagi vizsgalattal kell igazolni (MSZ 14043
szabvanysorozat). Az alkalmassagi vizsgalat az el6z6ekben ismertetett jellemzdket allapitsa meg.
Csak azok az anyagok hasznalhatok fel, amelyeknek vizsgalati eredményei ezen kovetelményeket
kielégitik. Az alkalmassagi vizsgalat terjedjen ki a talaj természetes viztartalmanak
meghatarozasara is (MSZ 14043-4:1980).
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10.1.6 Altaldnos el6irdsok

A toltés és bevagas rézsiiinek hajlasa legalabb 1:1,5 ha a toltés anyaganak bels6 sarlodasi szoge
nagyobb 26°-nal, kohézidja 10 KN/m2-nél, egyébként laposabb hajlasban (1:2,5-1:2)épitendd. (A
burkolatlan rézstiket az ero6zio és a deflacié ellen azonnali fiivesitéssel kell védeni.)

10.1.7 Vizelvezetés épités kozben

A toltések rétegeinek épitését ugy kell végezni, hogy a viz munka kdzben is szabadon lefolyhasson.
A munkahelyen lefolyastalan mélyedések nem lehetnek.

A munkatertletet (depdniat stb.) nem szabad olyan allapotban tartani, illetve gy kialakitani, hogy a
vizek levonuldsa a koz- és maganvagyonban kart okozhasson, vagy sértse a kornyezetvédelem
érdekeit. Ha ezen kovetelmény érvényesitéséhez technikai beavatkozasra sziikség van, azt
haladéktalanul végre kell hajtani.

A foldmiivek épitését ugy kell itemezni és végrehajtani, hogy kivitelezés kozben a csapadék és
egyéb viz az épiilé foldmiiben lehet6leg ne okozzon kart. A munkateriiletektdl tavol kell tartani a
vizet. vizteleniteni a viznek munka kézbeni rendszeres és haladéktalan elvezetésével kell.

Ha csapadék kovetkeztében a talaj akar a kitermelés, akar a beépités helyén tulzott mértékben
atnedvesedik, a munka csak akkor folytathato, ha a talaj kiszikkadt és az alkalmassagi vizsgalat
eredménye megfeleld. Ellenkez6 esetben az elazott részt el kell tavolitani, vagy a nedves talajt
kielégit6 mdédon kezelni kell (pl. meszezés).

10.1.8 A talaj kitermelése

A toltésépitéshez sziikséges talajkitermelés torténhet anyagnyerdhelyrdl, vagy bevagasbdl.
Bevagasokban tulfejtés nem lehet. A bevagasokbdl (arokbol, humuszleszedés utan) kikertl6 talajok,
az alkalmassagi vizsgalat eredményétol fliggéen a toltéstestekbe beépithetdk, kivéve az 9.2.1.
pontban megadott, toltésépitésre nem alkalmas talajokat.

A gépi foldkitermelésnél iigyelni kell arra, hogy az alakit6 foldmunka (rézs, tiikkor) fel nem lazitott,
termett talajban torténjék. A bevagasi tikorszintet annyival kell magasabbra hagyni a tervezettnél,
hogy az el6irt szint tomorités utan elérhetd legyen djratoltés nélkiil.

10.1.9 Féldszallitds

A szallitasi utvonalak karbantartasa és viztelenitése az épités alatt folyamatosan végzend? feladat.
Ha a szallitast a készild foldmilivon végzik, a szallitéeszkozok mozgasat szabalyozni kell. Ennek
soran biztositani kell, hogy a tdomorség a foldmi teljes szélességében egyenletes legyen. A rakott
szallitéeszkozok valtozé keréknyomon a mar tomoritett, az ilires szallitdeszkozok valtozo
keréknyomon a lazabb feliileteken haladjanak.

A kész foldmiivon csak indokolt esetben szabad szallitani. Nagy tomeg{i anyag szallitdsdhoz a
foldmti feliiletét, teherbirasat a szallitdeszkozok igénybevételére alkalmassa kell tenni. A szallitasok
okozta rongal6dasokat folyamatos karbantartassal helyre kell allitani.

A rakodas, szallitas és lrités ugy végzend6, hogy a felhasznalhatésag szempontjabol
megkilonboztetett anyagok ne keveredjenek dssze.

10.1.10 Tomorités

A talaj tomorithet6ségét prébatomoritéssel kell megallapitani. Meg kell meghatarozni a
tomoritendd réteg vastagsagat, a tomorit6 eszkoz jaratszamat a talajfajta és a talaj viztartalmanak
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fliggvényében olyan modon, hogy az elért tomorségi fok a mindségi kovetelményeknek megfeleld
legyen.

A tomorité gépek tipusat a talajok mennyiségének, elhelyezésének, az el6irt tomorségi fokanak,
A toltések rézsiliinek tomorsége egyezzen meg a toltéstest bels6 részeinek tomorségével, amelyet
tultoltéssel és a felesleges anyag leszedésével, vagy rézs(itomorit6 célgépekkel kell biztositani.

10.1.11 Idéjdrdsi kériilmények

Szaraz, vagy csapadékos idGjaras alatt kiszaradt, illetve elnedvesedett talaj felhasznalasarél az
alkalmassagi vizsgalatok eredményei (természetes és optimadlis viztartalom értékei), valamint a
beépités technoldgidja alapjan kell donteni.
Vizeny0s terepen a foldmunkat lehetbleg szaraz id6ében kell végezni (megkezdeni), amikor a
talajvizszint viszonylag alacsonyan van.

e Télen foldmunka a kdvetkez6 kiegészito feltételekkel végezhet6:

e Anulla fok alatti h6mérsékletnél a toltésépitést keriilni kell.

o Atoltések alatti tereprél a havat, jeget és megfagyott talajréteget el kell tavolitani.

e Az abbahagyott, és id6kozben fels6 részén atfagyott toltésrél a megfagyott réteget a munka

folytatasa el6tt el kell tavolitani.

e Fagyott talaj toltésbe nem épithetd.
Ha a féldmunka fagymentes idében késziilt, de az utpalyaszerkezet épitése a fagy bedllta el6tt nem
torténik meg, gy annak épitése csak a fagy felengedése és a foldm{ felsé rétegeinek djratomoritése
utan, a vonatkozé min&ségi kovetelmények teljesiilése és ellenérzése utan kezdhet6 meg.
Ha az elkésziilt foldmunka tovabbi épités nélkiil hosszabb ideig az id6jaras hatdsainak van kitéve, a
tovabbépitéskor allékonysagat, tomorségét, teherbirdsat a vonatkozd mindségi el6irdsok alapjan
ellendrizni kell. A tovabbépités csak a sziikséges intézkedések megtétele utan kezdhetd meg.

10.1.12 Mindségellendrzés

Az atadasra Kkeriild foldmiivek ellenérzése szemrevételezéssel, vizsgalatokkal és mérésekkel
torténik. A szemrevételezés sordn a munkak elvégzésének tényét és a nyilvanvalé hibakat kell
rogziteni. Az igy megallapitott hibakat ki kell javitani. A vizsgalatok és mérések csak akkor
kezdhet6k meg, ha a szemrevételezés soran a homogenitdst megallapitottdk. A vizsgalatokon
értendd a mintavétel, a laboratériumi vizsgalat, vagy azt helyettesit6 mindségi bizonylat, tovabba
geodéziai mérés.
A vizsgalat az el6irt alkalmassagi vizsgalaton kiviil lehet ellendrz8, mindsitd és egyeztetd vizsgalat.
A megfelel6ség igazoldsdnak moédjarol a (3/2003.(1.25.) BM-GKM-KvVM MSZ EN ISO/IEC 17050-
1:2004) szerint is intézkedni kell.
A mintavétel helyeit ugy kell kijel6lni, hogy a mintak a véletlenszer{iséget biztositsak.
A f6ldm0 mindsitését szemrevételezéssel és a mindsitd vizsgalatok kiértékelésével kell végezni. Az
eldirt értékeket és a megengedett tlirési hatarokat el6zetesen rogziteni kell.
A tomorséget az eltakart munkakra vonatkozd szabalyok szerint kell ellendrizni. A vizsgalatok
jelentéseit és eredményeit jol attekinthetd nyilvantartasi rendszerbe kell foglalni.
A kovetkez6 eseteket el6zetesen kell jelezni:

a toltés alapozasanak megtekintése és ellen6rzése,

probatomorités

minden egyes elkésziilt réteg utan mintavételi helyek kitlizése a foldmunkan,
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minden egyes esetben, amikor a f6ldmunkdhoz felhasznilandé anyag alkalmassagat a
kitermelés helyén mindgsiteni kell.
Ha az anyagok tulajdonsagai az épités kozben vagy hasznalatbavétel el6tt valtoznak, a vonatkozé
pontok el6irasait kell betartani.

11.VASUTI ES EGYEB PALYAKKAL VALO KERESZTEZES

A tervezéssel érintett teriileten vastti és egyéb kotott vonalud 1étesitmény nem talalhato.

12.VILAGITAS

A tervezési szakaszon kozvilagitas jelenleg részben iizemel. Az Onkormanyzat ezen
kozvilagitas bovitését nem tervezi.

13.UTTARTOZEKOK

13.1 Szegélyek
13.1.1 Kiemelt szegély

A Fels6 Villasor bal szélén illetve a Bels6 ut, valamint parkol6allasok végénél épiil.
13.1.2 Siillyesztett szegély

A Fels6 Villasor jobb szélén illetve a Bels6 ut és a parkoloallasok taldlkozasanal épiil.
13.1.3 Kertiszegély

A jarda szabadon 4all6 szélén épiil abban az esetben ha a burkolat nem csatlakozik
labazathoz.

A szegélyek betongerendajanak a mindsége legalabb C20/25 legyen. A szegélykoveket és a
csatornat a beton kotésének kezdete el6tt kell a betonba agyazni. A szegélyalapok
kivitelezésénél a szegélykd alatti vastagsag és a kiilsd oldalon a szélesség legalabb 10-10 cm
legyen.

A szegélyeket - el6zetes nedvesités utan - cementhabarccsal kell szorosan egymashoz
illeszteni.

13.2 Epités alatti forgalmi rend

Az épités idejére a teljes kivitelezési munkalatokra épités alatti forgalomtechnikai tervet
kell késziteni és jova kell hagyatni az érintett uUtszakasz kezelGivel, valamint a
tomegkozlekedési jaratok lizemeltetdivel, mentdk, tizolték renddrség illetékes szerveivel.

Az ideiglenes forgalomtechnika tekintetében a munkateriilet a tobbszor modositott
1/1975. (I11.5.) KPM-BM sz. egyiittes rendeletben (KRESZ), a 3/2001. (I.31.) KoViM
rendelettel jovahagyott , A kozutakon Végzett Munkak Elkorlatozasi és Forgalombiztonsagi
Szabalyzataban” (EFSZ), az e-UT 04.05.11. ,A kozuti utlezaras, elkorlatozas és
forgalomterelés elemei”, valamint az e-UT 04.05.12. ,Koézutakon folyé munkak
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elkorlatozasanak és ideiglenes forgalomszabalyozasanak” cimi utligyi mliszaki utasitdsban
foglaltak betartasaval elkorlatozandé, kivilagitandé és szabalyozandé.
A tablak a szakaszon min. 600 mm méretcsoportba kell hogy tartozzanak.

13.3 Epités utan forgalmi rend

13.3.1 Fliggdleges jelzések

Az U-3. helyszinrajzon feltlintettiik a megvalésulds utani kihelyezendé jelzétablakat. A
KRESZ jelzétablakat a 4/2001. sz. K6ViM rendelet és az e-UT 04.02.12.-04.02.34 sz.
el6irdsok szerint, fényvisszavet6 kivitelben, betontombbe agyazott horganyzott acélcsé
tartéoszlopra szerelve iranyoztuk el6.

A tablak méretosztalya 600 mm.

14.EGYEB

A terven szerepld magassagok Balti alapsikra vonatkoznak.

15.MUNKAVEDELMI ELOIRASOK

Az épitkezés soran az érvényben 1év6 munkavédelmi és balesetelharitasi
6vorendszabdlyokat, a tlizvédelmi és egyéb el6irdsokat a legszigorubban be kell tartani.
A tervek az el6irdsok betartasaval késziiltek, és egyuttal biztositjdk az épitéshez az
el6irasok betartasanak feltételeit. A kivitelez6 munkavédelmi feleldst - esetleg felel6soket -
koteles kijelolni az épitkezés idejére, és biztositani kell, hogy allandéan a helyszinen
tart6zkodjon.
Kozmivek atépitésénél a szaktervek, és az lizemeltetdk el6irasait be kell tartani.
A villamos tavvezetékek biztonsagi Ovezetén belil munkagépeket iizemeltetni,
varakoztatni, vagy lizemanyagot tarolni nem szabad!
A biztonsagi Ovezeten belill csak az lizemeltetd eldirasai szerint és allandé helyszini
szakfelligyelet mellett végezhet6 munka. A munka megkezdése el6tt esetenként kell kérni a
felligyeletet az épitési technolégia egyidejli kozlésével. A villamos légvezetékek ellenérzd
helyszinrajzi és magassagi bemérését minden munkakezdés el6tt el kell végezni.
A munka barmelyik fazisaban koézlekedési lehet6ség biztositand6 a tlizolté vagy mentdautod
részére.
* A munkatertlet mellett a megkiilonbdztetett jelzésli jarmiivek elhaladasat minden
koriilmények kozott biztositani kell.
= Az orszagos kozut tertiletén anyag, gép, eszk6z nem tarolhato.
= A munkateriiletet folyamatos savelvalasztasra szolgal6 elemekkel el kell korlatozni,
és sarga villogd  veszélyt jelz6 lampaval meg kell vilagitani.
Az ideiglenes forgalmi renddel ellentétes KRESZ tdblakat megfelel6en rogzitett
moddon fekete foliaval le kell takarni, vagy el kell tavolitani.
= Az ideiglenes forgalmi rend kozuti jelzéseit j6 allapotd fényvisszaverd fo6lias
kivitelben kell elhelyezni.
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15.1 Munkavédelem tiizvédelem

A munkavédelem alapvétd szabdlyai a munkavédelemrdl szélé - legutobbi a 2006. évi
CXXIX. torvényben médositott - 1993. évi XCIII. Torvény, a részletes szabalyait az e torvény
felhatalmazasa alapjan kiadott és mas kiilon jogszabalyok tartalmazzak. A tlizvédelemre
vonatkozo6an az OTSZ 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben el6irtak az irdnyadék.

Az épitési folyamatok soran megvalésitandé minimalis egészségvédelmi és biztonsagi
kovetelményeket az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megval6sitandé
minimalis munkavédelmi koévetelményekrodl széléo 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiM egyiittes
rendelet tartalmazza.

A Kivitelez6 koteles a létesitmények, az épitmények, a technoldgiai rendszerek kiviteli
tervezésével és megvalodsitasaval osszhangban gondoskodni a jogszabalyokban (kiilonos
tekintettel Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzatrdl szélé 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben
foglaltakra) és a szabvanyokban meghatarozott tlizvédelmi kovetelmények megtartasardl,
valamint a tevékenységi koriikkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megel6zésének és
elharitasanak feltételeirol.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

A tervezett épitési tevékenység:

I]i épitésii Egészséghaz belsé uthalézata, kozuti kapcsolata és csapadékviz-
elvezetése TAHITOTFALU

Engedélyezési terv
A létesitmény helye:
Tahitétfalu Visegradi at 12/b (Hrsz.:769/2.) 11.sz. féut bal oldala a 30+600 - 30+670

kmsz. kozott

A kornyezet meghatarozo jellemzoi:
Belteriilet

Tervezo:
Bukovics Laszl6, 2500. Esztergom, Sugar u. 11., KE-T 11-0579/2020

Nvilatkozatok:

- Az 1997. évi LXXVIIL torvény 33. 8 (1) bekezdése, az 1993. évi XCIII. torvény 19. 8
(2) bekezdése alapjan alulirott tervezo kijelenti, hogy a tervezett miiszaki megoldasok
megfelelnek a vonatkozé jogszabalyoknak, altalanos érvényt és eseti eldirasoknak.

- A tervezett létesitmények tervezése soran nem keriilt sor nemzeti szabvanyoktol
eltéré mliszaki megoldas alkalmazasara.

- A betervezett épitési termékek megfelelnek a mindségiikre és alkalmazhatésagukra
vonatkoz6 jogszabalyoknak.

- Aterv készitése soran az UT 2-1.201 sz. ,Kozutak tervezése” utligyi miiszaki el6iras,
az UT 2-1.119 ,Kozutakon foly6 munkak elkorldtozdsanak és ideiglenes
forgalomszabalyozasanak konyve” és az UT 2-1.-152 ,A kozuti ttelzaras, elkorlatozas és
forgalomterelés elemei” rendelet el6irasait alkalmaztam.

- Tervezd6i névjegyzékben a megnevezett tervezd szerepel.

A tervben szerepl6 gazvezeték nyomvonala a kozmiiegyeztetési (adatszolgaltatasi)
jegyzO6konyvvel kapott térképmadsolaton szereplé adatokkal megegyezik, azokat
hianytalanul abrazolja.

Esztergom, 2017. januar 22.

Bukovics Laszlé
okl. épitémérnok
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