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11..  EELLŐŐZZMMÉÉNNYYEEKK		

Tahitótfalu	 Közös	 Önkormányzat	 (2021	 Tahitótfalu	 Kossuth	 Lajos	 u.	 4.)	megbízásából	 az	
Útvonal	 Kft.	 (2500	 Esztergom,	 Sugár	 út	 11.)	 elkészítette	 a	 „Új	 építésű	 Egészségház	 belső	
úthálózata,	közúti	kapcsolata	és	csapadékvíz‐elvezetése”	c.	engedélyezési	tervet,	melyet	jelen	
dokumentáció	tartalmaz.	
A	 tervek	 elkészítése	 előtt	 a	 tervezési	 területről	 geodéziai	 felvétel	 készült,	 valamint	 a	
közműkezelőktől,	 üzemeltetőktől	 a	 közművek	 adatait	 beszereztük,	 és	 az	 a	 helyszínrajzon	
ábrázoltuk.	
A	93/2012.	(V.10.)	Kormány	rendelet	3.	§‐a	értelmében	a	tervezett	létesítmény	megépítéséhez	
a	 hatóság	 engedélye	 szükséges	 a	 Felső	 Villasor	 szélesítése	 és	 a	 közterületi	 járdaszakaszok	
esetében.	 Az	 Egészségház	 belső	 parkolója	 és	 megközelítő	 útja	 közforgalom	 elzárt	
magánútként	 kerül	 kialakításra,	 melyet	 a	 telekhatáron	 elhelyezett	 jelzőtáblával	
szabályozzák.	
Az	építési	engedély	száma:	UT/777/19/2017		
A	vízjogi	engedély	száma:	35100‐7462‐10/2017.	ált.	

22..  RRÉÉSSZZLLEETTEESS		KKIIAALLAAKKÍÍTTÁÁSS		

2.1 Meglévő	állapot,	útkezelők	

A	tervezéssel	érintett	terület	(hrsz.:769/2)	a	769	hrsz‐ú	terület	megosztásaként	keletkezett	
oly	módon,	hogy	a	769/2	beépítetlen	építési	területként,	még	a	769/1	hrsz‐ú	terület	a	Felső	
Villasor	 utca	 szélesítéseként	 került	 kialakításra.	 Így	 a	 területet	 északi	 oldalról	 a	 Felső	
Villasor,	 még	 keleti	 oldalról	 a	 Visegrádi	 utca	 11.sz.	 főút)	 határolja.	 A	 főút	 mentén	 a	
telekhatár	előtt	burkolt	járdaszakasz	található.	
A	Felső	Villasor	csatlakozása	a	11.sz.	főút	30+665	km.sz.‐ben	a	bal	oldalon	található.	
A	tervezett	létesítmények	közül	a	11.sz	főút	útpályája	a	Magyar	Közút	Nzrt.	kezelésében,	a	
Felső	Villasor	és	a	közterületi	járdaszakaszok	Tahitótfalu	Önkormányzatának	kezelésében,	
még	az	Egészségház	belső	úthálózata	és	parkolója	magán	kezelésben	lesz	üzemeltetve.	

2.2 Tervezett	kialakítás	

2.2.1 Felső	Villasor	szélesítése	

Az	építéssel	érintett	útszakasz	a	e‐UT	03.01.11	„Közutak	tervezése”	Útügyi	Műszaki	Előírás	
szerint	 vt=	 30	 km/h	 tervezési	 sebességgel	 B.VI.d.C.	 tervezési	 osztály	 alapján	 terveztük	
meg.	A	keresztmetszeti	méretek	kialakításánál	a	közlekedésgeometriai	szempontok	voltak	
a	meghatározók.	
Ennek	 megfelelően	 az	 útkategória	 meghatározza	 az	 alkalmazandó	 keresztmetszeti	

méreteket:	

	 forgalmi	sávok	száma:	 	 	 	 	 2	db	
forgalmi	sáv	szélessége:	 	 	 	 	 2,75	m	

	 járda	szélessége	kiemelt	szegély	mögött	egy	oldalon:	 1,50	m	



Új	építésű	Egészségház	belső	úthálózata,	közúti	kapcsolata	és	csapadékvíz‐elvezetése		 Műszaki	leírás		
Tahitótfalu	 	 Engedélyezési	terv	

ÚTVONAL	Kft	 2017.	július	12.	
T.sz:ENG_2336/2016	 	 	 	

2

	 biztonsági	sáv	kiemelt	szegély	előtt:	 	 	 0,00m	
	 szabályozási	szélesség:	 	 	 	 	 kb.	8,50	m	

A	11.sz.	főúthoz	úthoz	történő	csatlakozásnál	‐	a	mértékadó	forgalmat	is	figyelembe	véve	–	
biztosítva	 a	 saját	 nyomon	 történő	 kanyarodást	 ‐	 a	 burkolatszél	 lekerekítő	 ív	 a	 főútról	
történő	kihajtásnál	r=6	m	sugarú,	még	a	főútra	történő	behajtásnál	r=4	m	sugarú.	
	
A	 tervezési	 szakasz	 elején	 a	Visegrádi	 úthoz	 közel	merőleges	 csatlakozva	 indulunk,	majd	
egy	helyszínrajzi	egyenessel	érünk	el	a	tervezési	szakasz	végéhez.	
Magassági	 kialakításnál	 igyekeztünk	 követni	 a	 meglévő	 viszonyokat,	 a	 szakasz	 végein	 a	
meglévő	burkolatokhoz	szintben	csatlakozunk.		

Ennek	megfelelően	a	vonalvezetés	jellemzői:	

	
Tervezési	elem	

Tervezési	paraméter	

Előírt	 Alkalmazott	
(minimális)	

Minimális	vízszintes	körívsugár	(R)	 25	m	 ‐	m	

Maximális	hossz‐esés	(e	%)	 15	%	 5,65	%	

Minimális	 domború	 ív	 a	 megállási	
látótávolsághoz	(Rd	)	

160	m	 ‐	m	

Minimális	homorú	ív	(Rh	)	 250	m	 ‐	m	

	
A	 keresztirányú	 méretek	 kétirányú	 forgalmi	 sávval	 rendelkeznek,	 melyhez	 a	 bal	

oldalon	 1,50	 m	 széles	 burkolt	 járda,	 a	 jobb	 oldalon	 pedig	 min.	 0,50	 m	 széles	 stabilizált	
padka	csatlakozik.	A	burkolat	egyoldali	2,0%‐os	oldaleséssel	rendelkezik.	
A	burkolat	bal	oldalán	(magaspont),	még	a	jobb	oldalon	(mélypont)	található		
A	tervezési	területen	a	szabályozási	tervnek	megfelelően	kizárólag	lakóingatlanok	vannak.	
A	 területen	 átmenő	 forgalmat	 nem	 tervezünk.	 Ezért	 a	 tehergépjármű	 forgalom	
elhanyagolható	 mennyiségű,	 lényegében	 a	 szemétszállítás	 és	 eseti	 jelleggel	 építési	
forgalomból	tevődik	össze	
A	belső	út	és	a	Felső	villasor	szélesítésének	rétegrendjét	az	e‐UT	06.03.13.	„Aszfaltburkolatú	
útpályaszerkezetek	méretezése	és	megerősítése”	útügyi	műszaki	előírás	alapján	–	figyelembe	
véve	 a	 kissebességű	 forgó	 mozgásokat	 ‐	 javasoljuk	 „B	 könnyű”	 forgalmi	 terhelési	
osztálynak	 megfelelő	 pályaszerkezettel	 megépíteni,	 mivel	 a	 forgalom	 mértékadó	
járműkategóriája	esetenként	könnyű	tehergépkocsiból	adódik	össze:	

 5,0	cm	vastag	AC11	kopó		
 5,0	cm	vastag	AC11	kötő		

 15,0	cm	Ckt‐4	cementstabilizáció	
 20,0	cm	homokos	kavics	fagyvédőréteg	
 1	réteg	geo‐textília	

A	földmű	tükörszintjén	a		teherbírási	modulus	(E2)	szükséges	értéke	legalább	40	MN/m2.	
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Az	 utca	 kezdeténél	 a	 meglévő	 aszfaltburkolathoz	 történő	 csatlakozás	 szélességében	 a	
meglévő	burkolatot	élre	kell	vágni.	

2.2.2 Belső	út	

Az	építéssel	érintett	útszakasz	a	e‐UT	03.01.11	„Közutak	tervezése”	Útügyi	Műszaki	Előírás	
szerint	vt=	‐	km/h	tervezési	sebességgel	B.VI.d.C.	 tervezési	osztály	alapján	terveztük	meg	
közforgalom	 elől	 elzárt	 magánútként.	 A	 keresztmetszeti	 méretek	 kialakításánál	 a	
közlekedésgeometriai	szempontok	voltak	a	meghatározók.	
A	terület	útja	kizárólag	a	kiszolgálás	és	parkoló	mozgások	levezetését	fogják	szolgálni,	nem	
jelentős	közúthálózati	elemeknek	tekinthetőek.	
A	 belső	 úthálózat	 közforgalom	 előtt	 meg	 nem	 nyitott	 magánútként	 fog	 üzemelni,	 a	 nem	
belső	forgalmat	a	bejáratoknál	elhelyezett	jelzőtáblákkal	zárják	ki.	

2.2.3 Parkoló	

A	 tervezett	 létesítmény	 működtetéséhez	 szükséges	 parkoló	 álláshelyeket	 a	 területen	
biztosítjuk.		
Az	álláshelyek	a	Belső	út	mentén	merőleges	kialakítással	lesznek	elhelyezve.	
A	 parkolók	 elhelyezésénél	 az	 ÚT	 2‐1.210	 UME	 alapján	 a	 közepes	 méretű	
személygépkocsikat	 vettük	 figyelembe,	 merőleges	 felállással,	 gyors	 foglaltság	 váltások	
mellett.	Ez	alapján		

1	db	merőleges	állású	2,3	x	4,75	m‐es	normál	parkolót		
18	db	merőleges	állású	2,3	x	5,00	m‐es	normál	parkolót		
1	db	3,6	x	4,45	m‐es	mozgássérült	parkolót	terveztünk.	

Mivel	 az	 álláshelyek	 mögött	 és	 a	 kerítés	 között	 járda	 illetve	 zöldsáv	 létesül	 az	 álláshely	
mélységénél	a	 szabványi	minimum	érték	közeli	4,05	m	mélységhez	0,70	m	 túlnyúlási	 sáv	
tartozik.		
A	tervezett	álláshelyek	rétegrendje	a	szegélyes	megtámasztások	között		a	következő:	(Az	e‐
UT	 06.03.42	 „Betonkő	 burkolatú	 pályaszerkezetek	 tervezése	 és	 építése.	 Követelmények”	
útügyi	 műszaki	 előírás	 alapján	 „A”	 forgalmi	 terhelési	 osztálynak	 megfelelő	
pályaszerkezetet):	
Útpálya	

 8,0	cm	vastag	 beton	díszkő	 	
 4,0	cm	vastag	 zúzott	homokágy	
 20	cm	vtg.			 Ckt‐4	cementstabilizáció	

 15	cm	vtg.			 M22	ágyazat	
A	belső	út	rétegrendje	megegyezik	a	Felső	Villasor	rétegrendjével.	

2.2.4 Járda	

A	 Felső	 Villasor	 bal	 oldalán	 épül	 a	 kiemelt	 szegély	 mögött	 1,50	 m	 szélességben	 az	
útpályához	 csatlakoztatva,	 valamint	 a	Belső	út	 bal	 oldalán	 szintén	közvetlenül	 az	útpálya	
illetve	az	álláshelyek	mellett.	
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Ugyancsak	 burkolat	 járdaszakasz	 létesül	 a	 11.sz.	 főút	 bal	 oldalán	 a	 tervezett	 létesítmény	
előtt	teljes	hosszban	a	meglévő	kiemelt	szegélyhez	csatlakoztatva.	

2.2.4.1 Magassági	vonalvezetés	

A	 tervezett	 járda	 magassági	 kialakítása	 a	 tervezett	 szegélyekhez	 és	 a	 meglévő	
burkolatokhoz	igazodik.	A	hosszesés	az	útpályával	megegyező.	

2.2.4.2 Keresztmetszeti	kialakítás	

A	járda	szélessége	1,50	m,	a	keresztesése	2%‐os	az	útpálya	fele.		

2.2.4.3 Pályaszerkezet	

A	 tervezett	 járdafelületek	 tervezett	 burkolata	 a	 következő	 (Az	 e‐UT	 06.03.11	
„Kerékpárutak,	gyalogutak	és	járdák	pályaszerkezete	útügyi	műszaki	előírás):	
Járda	folyópályán	

 6	cm	vtg.	beton	díszkő	(szürke)	

 3	cm	vtg.	zúzott	homokágy	
 15	cm	vtg.	FZKA	0/56	alapréteg	
 15	cm	vtg.	homokos	kavics	ágyazat	

2.2.5 Kapubejárók	

A	 Felső	 Villasor	 jobb	 oldalán	 a	 meglévő	 burkolt	 kapubejárókat	 a	 tervezett	 szegélyhez	
igazodóan	 szintbe	 kell	 építeni	 a	 meglévő	 szélesség	 változatlanul	 hagyása	 mellett	 a	
következő	rétegrenddel:	

 meglévő	beton	díszkő	burkolat	
 3	cm	vtg.	zúzott	homokágy	
 vált.	vtg.‐ú	M22	alapréteg	

2.2.6 Burkolatlan	padka	

A	jobb	oldalon	a	szegély	mögött	min.	0,50	m	szélességben	épül,	20	cm	vtg.	M22	mechanikai	
stabilizációból.	

2.2.7 Gazdasági	kiszolgálás	

A	 tervezett	 Egészségház	 gazdasági	 kiszolgálása	 a	 Felső	 Villasor	 0+012	 km.sz.‐ben	 a	 bal	
oldalon	kialakítandó	kapubejárón	keresztül	történik,	mely	előtt	a	kiemelt	szegély	2	cm‐re	le	
kell	 süllyeszteni	 és	 a	 bejáró	 valamint	 a	 járda	 burkolatát	 a	 következő	 rétegrenddel	 kell	
megépíteni:	

 6	cm	vtg.	beton	díszkő	(piros)	

 3	cm	vtg.	zúzott	homokágy	
 15	cm	vtg.	Ckt	alapréteg	

 15	cm	vtg.	homokos	kavics	ágyazat	
Itt	jelzőtáblával	szabályozva	kizárólag	a	beszállítás	kerül	engedélyezésre.	
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33..  KKÖÖZZÚÚTTII		KKAAPPCCSSOOLLAATT		

A	 létesítmény	 közút	 kapcsolata	 a	 11.sz.	 főúthoz	 a	meglévő	 Felső	 Villasor	 utcán	 keresztül	
történik	a	főút	30+665	km.sz.‐ben	a	bal	oldalon.		

44..  AAZZ		 ÉÉRRIINNTTEETTTT		 TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSSEEKK		 ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS		 RREENNDDEEZZÉÉSSII		 TTEERRVVÉÉVVEELL		
VVAALLÓÓ		MMEEGGFFEELLEELLŐŐSSÉÉGG		

Arra	vonatkozóan	hogy	az	átépítés	utáni	állapot	Tahitótfalu	Település	Rendezési	 tervével	
összhangban	 marad,	 a	 263/2006	 (XII.20.)	 Kormány	 rendelet	 3.	 melléklete	 értelmében	 a	
település	jegyzője	hivatott	nyilatkozni.	

55..  MMŰŰTTÁÁRRGGYYAAKK,,		RRÉÉZZSSŰŰVVÉÉDDEELLEEMM		

Az	 érintett	 területen	 a	 tervezett	 parkolóállások	 végében	 a	 magassági	 szintek	 biztosítása	
érdekében	támfal	építendő,	melyet	külön	dokumentáció	tartalmaz.	

66..  KKÖÖRRNNYYEEZZEETT‐‐,,		TTÁÁJJ‐‐		ÉÉSS		TTEERRMMÉÉSSZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM		

A	beavatkozás	miatt	környezeti	szempontból	jobb	állapotot	idézünk	elő,	mivel	a	megfelelő	
minőségű	 burkolat	 por‐,	 illetve	 zajszennyezése	 esztétikai	 megjelenése	 is	 kedvezőbb	 a	
jelenlegi	állapotnál.	

6.1 	Levegőtisztaság‐védelem	

A	 levegőtisztaság‐védelmi	 előírásokat	 “a	 levegő	 védelmével	 kapcsolatos	 egyes	
szabályokról”	szóló	módosított	21/2001.	(II.	14.)	Korm.	rendelet	tartalmazza.		

6.1.1 	Várható	levegőszennyezés	

6.1.1.1 	Az	építkezés	alatti	levegőszennyezés		

Az	 építőanyagok	 közúti	 szállításából,	 a	 munkagépek	 üzemeléséből	 származó	 levegőemisszió‐
terhelés	‐	elsősorban	nitrogénoxidok	és	korom	‐	térben	és	időben	koncentrált	 lehet,	ezért	az	utcák	
közvetlen	környezetében	problémát	okozhat.		
A	 gépjármű	 közlekedésből,	 a	 szállított	 anyagok	 rakodásából,	 a	 földkitermelésből,	 a	
tereprendezésből,	az	építési	technológiából	származóan,	a	felhasznált	alapanyagok	jellegétől	függő	
mértékben	porkeltésre	kell	számítani.	
A	 porszennyezés	 csökkentése	 céljából	 az	 anyagszállító	 teherautókat	 le	 kell	 fedni,	 a	 deponált	
földanyagot	újrafelhasználásig	kiporzás	elleni	védelem	érdekében	rendszeres	időközökben	locsolni	
kell,	valamint	kerülni	kell	a	hulladékok	helyszíni	égetését.	
Az	 építés	 légszennyezése	 minden	 esetben	 ideiglenes	 és	 egy‐egy	 szakaszt	 viszonylag	 rövid	 ideig	
terhel.	

6.1.2 Az	építkezés	utáni		levegőszennyezés		

A	 megépülés	 után	 a	 forgalom	 nem	 fog	 nem	 fog	 változni	 a	 jelenlegihez	 képest	 csak	 a	 forgalom	
lefolyása	válik	biztonságosabbá.	
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Levegőtisztáság‐védelmi	 szempontból	 az	 utca	 átépítése	 elsősorban	 a	 rövid	 építési	 periódusban	
jelent	kisebb	terhelést.	

6.2 Zajvédelem	

A	megvalósulást	követően	a	jelenleginél	kedvezőbb	állapotot	teremtünk,	mivel	a	forgalom	
lefolyása	 zavartalanabbá	 válik,	 azért	 zajvédelmi	 szempontból	 beavatkozásra	 várhatóan	
nincsen	szükség.	

6.3 Hulladék‐elhelyezés	

Hulladék	keletkezésére	mind	az	út	átépítése,	mind	az	üzemelése	során	számítani	kell.	
Az	 építkezés	 és	üzemeltetés	 során	be	kell	 tartani	 a	 "hulladékgazdálkodásról"	 szóló	2000.	
évi	XLIII.	sz.	törvényt,	valamint	a	hulladékkezelésről	szóló	rendeleteket.	
	
Az	építés	során	bejelentésre	kötelezett	hulladékok	
 

Megnevezés	 EWC	kódszám	 Veszélyes	
Beton	 17	01	01	 nem	

Aszfalttörmelék	 17	03	02	 nem	
	
Az	 építkezés	 az	 előírt	 műszaki	 és	 környezetvédelmi	 szabványok	 betartásával	 fog	
megvalósulni.	

77..  		HHÓÓFFÚÚVVÁÁSS		EELLLLEENNII		VVÉÉDDEELLEEMM		

A	szakasz	hófúvás	elleni	védelme	a	mindenkori	útkezelő	 fenntartási	munkálatai	közé	kell	
hogy	tartozzon.	

88..  VVÍÍZZEELLVVEEZZEETTÉÉSS,,		CCSSAATTOORRNNÁÁZZÁÁSS		

8.1 Csapadékvíz	elvezetés	ismertetése	

A	 tervezett	 csapadékvíz	 elvezetés	 két	 fő	 részre	 osztható,	 az	 első	 a	 közterületen	 tervezett	
gyűjtőcsatorna,	és	a	telken	belül	kialakítandó	belső	hálózat.	

8.1.1 Külső	csapadékvíz	elvezetés	

A	belső	csapadékvíz‐elvezető	rendszernek	nincs	kiépítve	közterületen	semmiféle	befogadó.	
A	 legközelebb	 alkalmas	 fogadási	 pont	 a	 11.	 sz.‐ú	 közút	 30+480	 szelvényénél	 található	
csapadékvíz	 elvezető	 csatorna	 víznyelőráccsal	 lefedett	 tisztítóaknája,	 mely	 a	 tárgyi	
létesítményeknek	helyet	 adó	 telektől	~120	m	 távolságra	helyezkedik	el	közel	 a	Budapest	
felé	 tartó	 forgalmi	 sáv	 tengelyében.	 A	 jelen	 tervdokumentáció	 részét	 képezi	 a	 megjelölt	
befogadó	és	a	telek	közötti	közterületi	csapadékcsatorna,	az	alábbiak	szerint.	



Új	építésű	Egészségház	belső	úthálózata,	közúti	kapcsolata	és	csapadékvíz‐elvezetése		 Műszaki	leírás		
Tahitótfalu	 	 Engedélyezési	terv	

ÚTVONAL	Kft	 2017.	július	12.	
T.sz:ENG_2336/2016	 	 	 	

7

8.1.1.1 Helyszínrajzi	elrendezés	

A	tervezett	CsK‐1‐0	jelű	csatorna	a	fent	említett	meglévő	hálózat	tisztító	aknájától	tervezett	
egészen	 a	 tervezett	 ingatlan	 sarkáig.	 A	 Csatorna	 a	 közút	 szelvényezés	 szerinti	 bal	 oldali	
forgalmi	 sávjának	 közel	 tengelyében	 tervezett	 D315	 átmérővel.	 A	 Csatornán	 30	 m‐ként	
beton	 tisztító	 akna	 tervezett.	 A	 tárgyi	 ingatlant	 elérve	 a	 közút	 tengelyére	merőlegesen	 a	
telekre	 beállva	 ér	 véget	 a	 csatorna,	 ide	 tervezett	 a	 belső	 csapadékvíz	 elvezető	 hálózat	
csatlakozása.	 A	 csatorna	 teljes	 hossza	 131,20	 fm	 D315	 KG‐PVC	 SN8	 anyagú,	 6	 db	
tisztítóaknával.	A	befogadónál	a	meglévő	tisztító	akna	átépítését	terveztük.	A	kis	mélységű	
befogadó	 és	 a	 közművek	 biztonságos	 keresztezése	 miatt	 a	 tervezett	 csatorna	 takarása	
minimális	0,7‐1,0	m	között	változik	ezért	terveztük	az	SN8‐as	nagy	palástmerevségű	csövek	
alkalmazását.	
A	helyszínrajzi	elrendezést	lásd	a	V‐2	számú	tervrajzon.	

8.1.1.2 Magassági	elrendezés	

A	 tervezett	 csapadékvíz	 csatorna	 magassági	 vonalvezetését	 a	 befogadó	 valamint	 a	
keresztező	 közművek	 determinálták,	 ezért	 a	 csatorna	 változó	 esésekkel	 tervezett.	
Minimális	esése	3‰	maximális	esése	pedig	10‰	.	A	tervezett	szakaszon	két	helyen	(CsK‐
1‐0/3;	CsK‐1‐0/4)	bukó	akna	tervezett.		
A	magassági	elrendezést	lásd	az	V‐4	számú	tervrajzon.	
A	tervezett	csatorna	kimutatása		
csatorna	jele	 hossza	 csőátmérő/anyag	 aknaszám	
CsK‐1‐0	 131,20	m	 D315	KG‐PVC	SN8	 6	db	
	
Kiindulási adatok a méretezéshez 
Mértékadó	eső	intenzitása	270	l/sec/ha	(4	éves	gyakoriságú	10	perces)	
A	tervezett	elvezető	rendszert	terhelő	vízmennyiséget,	a	769/2	hrsz‐ú	ingatlanon	tervezett	
egészségházhoz,	és	a	későbbiekben	megvalósítandó	mentő‐	és	 tűzoltó	állomáshoz	 tartozó	
közlekedési‐	 valamint	 tetőfelületekre	 hulló	 csapadékvíz,	 valamint	 a	 közútra	 hulló	 vizek	
összessége	határozta	meg.	
 
Hidraulikai számítások: 
A	tervezett	csapadékvíz	elvezető	rendszer	által	fogadott	vízmennyiség	meghatározása:	
A	számításnál	három	féle	felületet	veszünk	figyelembe:		
 
1./	burkolt	felületek	(út,	járda):	
Vízgyűjtő	terület	nagysága:	 F1	=	~1000	m2	
	 0,1	ha.	
Csapadékvíz	intenzitás	(4	évenkénti,	10	perces)	 i	=	270	l/sec/ha		
Lefolyási	tényező:	 αátl	=	0,80	
Elvezetendő	csapadékvíz‐hozam:	 Q1	=	21,6l/sec		
Elvezetendő	csapadékvíz	mennyiség	(10	perc)	 V1	=	13,0	m3	
	
2./	burkolt	felületek	(országos	közút):	
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Vízgyűjtő	terület	nagysága:	 F2	=	~250	m2	
	 0,025	ha.	
Csapadékvíz	intenzitás	(4	évenkénti,	10	perces)	 i	=	270	l/sec/ha		
Lefolyási	tényező:	 αátl	=	0,80	
Elvezetendő	csapadékvíz‐hozam:	 Q2	=	5,4l/sec		
Elvezetendő	csapadékvíz	mennyiség	(10	perc)	 V2	=	3,25	m3	
	
3./	tetőfelületek(egészségház+mentőállomás)	
Vízgyűjtő	terület	nagysága:	 F3	=	~930m2	
	 0,093	ha.	
Csapadékvíz	intenzitás	(4	évenkénti,	10	perces)	 i	=	270	l/sec/ha		
Lefolyási	tényező:	 αátl	=	0,90	
Elvezetendő	csapadékvíz‐hozam:	 Q3	=	22,6	l/sec		
Elvezetendő	csapadékvíz	mennyiség	(15	perc)	 V3	=	~13,60	m3	

	
4./	Zöld	felületek:	
Vízgyűjtő	terület	nagysága:	 F4	=	300	m2	
	 0,03	ha.	
Csapadékvíz	intenzitás	(4	évenkénti,	10	perces)	 i	=	270	l/sec/ha		
Lefolyási	tényező:	 αátl	=	0,20	
Elvezetendő	csapadékvíz‐hozam:	 Q4	=	1,6	l/sec		
Elvezetendő	csapadékvíz	mennyiség	(15	perc)	 V4	=	1	m3	

	
A	tervezett	csapadékcsatorna	szállítóképessége:	67,1	l/s	>	51,2	l/s	tehát	megfelel.	

8.1.1.3 Műtárgyak	

Ø	1,00	m	átmérőjű	előregyártott	beton	akna	(lásd:	V‐	8.‐ú	rajzmelléklet)	
A	 tervezett	 gravitációs	 csapadékvíz	 csatorna	 szakaszok	nyomvonalán	 beton	 tisztítóaknák	
elhelyezettek	előregyártott	beton	elemekből	épül.	
Az	előregyártott	betonelemekből	épülő	aknák	körszelvényűek,	belső	átmérőjük	1,00	m,	15	
cm	függőleges	falvastagsággal	rendelkeznek,	fenéklemezük	min.	20	cm,	künettel	ellátottak.	
Csatlakozó	csőméretek	D315.	
Lefedésük	 előregyártott,	 részben	 víznyelő	 ráccsal	 ellátott	 öntöttvas	 fedlapokkal	 történik,	
részben	 normál,	 zárt	 fedlapokkal	 fedettek,	 melyek	 400	 kN	 teherbírásúak	 és	 Ø600‐as	
átmérőjűek.	A	fedlapszintek	minden	esetben	megegyeznek	az	érintett	burkolat	szintjeivel.	
Aknahágcsók	beépítése	a	karbantartás	végett	szükséges,	egymástól	való	távolságuk	35	cm.	
Épül	összesen	csapadékvíz	csatornánál:	 6	db,	5	db	 víznyelőrácsos,	 és	1	db	 zárt	 fedlappal	
gyűjtőcsatorna,	és	a	telken	belül	kialakítandó	belső	hálózat.	

8.1.2 Belső	csapadékvíz	elvezetés	

A	belső	csapadékvíz	elvezető	rendszer	befogadója	a	fent	ismertetett	Csk‐1‐0	jelű	tervezett	
csapadékvíz	 csatorna.	 A	 belső	 hálózat	 a	 telken	 belüli	 közlekedési	 (parkolók,	 járdák),	 és	
tetőfelületek	valamint	a	Felső	Villasor	csapadékvizeit	vezeti	el.	
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8.1.2.1 Helyszínrajzi	elrendezés	

A	belsőhálózat	két	részből	áll,	a	CsB‐1‐0	jelű	főgyűjtőből	és	egy	mellékágból,	aminek	a	jele	
CsB‐1‐1.	A	CsB‐1‐0	 jelű	csatorna	kezdete	a	Csk‐1‐/6.	számú	aknája.	A	kiindulási	ponttól	a	
közút	 felöli	 telekhatárral	 párhuzamosan	 vezetett	 majd	 a	 tervezendő	 épület	 É‐i	 sarkánál	
balra	 fordul,	 végaknája	 a	 főbejáratnál	 található.	 Ezen	 csatornaszakasz	 teljes	hossza	69,85	
fm	és	D250‐200	KG‐PVC	SN4	csőátmérővel	és	anyaggal	tervezett	A	mellékág,	ami	a	CsB‐1‐1	
a	 CsB‐1‐0/1.	 számú	 aknájától	 kezdődik	 és	 az	 épület	 DK‐i	 homlokzatával	 párhuzamosan	
tervezett.	Az	épület	hátsó	részénél	45	fokos	szögben	elfordul	a	parkolók	irányában	ahol	két	
víznyelőakna	 tervezett.	 Ezen	 víznyelőaknákba	 Bárczy	 féle	 olajleválasztó	 berendezés	
tervezett.	 .	 A	 CsB‐1‐0	 csatornaszakasz	 teljes	 hossza	 38,50	 fm	 és	 D200	 KG‐PVC	 SN4	
csőátmérővel	és	anyaggal	tervezett.	
Mindkét	 csatornán	 az	 iránytöréseknél	 és	 az	 ereszbekötéseknél	 tisztítóaknák	 tervezettek,	
vegyesen	beton	és	műanyag	aknák.		
A	helyszínrajzi	elrendezést	lásd	a	V‐3	számú	tervrajzon	

8.1.2.2 Magassági	elrendezés	

A	 tervezett	 csapadékvíz	 csatornák	magassági	 elrendezését	 a	 tervezett	 terep,	 és	 a	 bekötő	
eresz	 és	 rácsos	 folyókák	 determinálták.	 Mindkét	 csatornán	 a	 nagy	 fektetési	 mélység	
elkerülése	miatt	több	bukó	akna	is	tervezett.	A	CsB‐1‐0	jelű	csatorna	minimális	esése	10‰	
míg	a	maximális	esés	20‰.	A	CsB‐1‐1	jelű	csatorna	egységesen	20‰	eséssel	tervezett.	Az	
ereszcsatornák	egységesen	80	cm‐es	takarással	indulnak	a	függőleges	ereszeknél,	ahonnan	
változó	 esésekkel	 kötnek	 a	 gerincvezeték	 tisztító	 aknáiba.	 A	 CsB‐1‐0	 jelű	 csatornába	 két	
helyen	vonali	víznyelőrács	tervezett	bekötni,	az	egyik	a	3.	számú	aknába,	ami	a	Felső	Villa	
sor	csapadékvizeit	vezeti	a	csatornahálózatba,	a	másik	pedig	a	4.	számú	aknába	csatlakozik,	
ami	a	járdaburkolat	egy	részének	vizeit	köti	bele	a	csatornába.	
A	magassági	elrendezést	lásd	az	V‐5.	és	V‐6.	számú	tervrajzokon.	
A	tervezett	csatorna	kimutatása		
csatorna	jele	 hossza	 csőátmérő/anyag	 aknaszám	
CsB‐1‐0	 69,85	m	 D250‐200	KG‐PVC	SN4	 6	db	
CsB‐1‐1	 38,50	m	 D200	KG‐PVC	SN4	 5	db	
	
eresz	és	víznyelők:	61,05	m		 D160‐200	KG‐PVC	SN4	 10	db	

8.1.2.3 Műtárgyak	

Előregyártott	beton	tisztítóakna	80	cm	belső	átmérőjű		
A	 tervezett	 gravitációs	 csapadékvíz,	 szakaszok	 nyomvonalán	 beton	 tisztítóaknák	
elhelyezettek.	 A	 tervezett	 aknák	 előregyártott	 betonelemekből	 épülnek	 körszelvénnyel,	
fenékelemük	künettes	kialakításúak	D200	átmérőjű	csatlakozással,	belső	átmérőjük	80	cm,	
12	‐	9	cm	függőleges	falvastagsággal	rendelkeznek.		
Lefedésük	előregyártott,	víznyelő	ráccsal,	és	teli	öntöttvas	fedlapokkal	történik,	melyek	400	
kN	teherbírásúak	és	Ø600‐as	átmérőjűek.	A	fedlapszintek	megegyeznek	az	érintett	burkolat	
tervezett	szintjeivel.	
Épül	összesen:	5	db	(3	db	zárt,	2	db	víznyelős	fedlappal)	
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Az	aknák	összeállítási	tervét	lásd	az	V‐9	számú	tervrajzon	
DN315	műanyag	tisztító	akna	ismertetése		
Az	 épülő	 csatorna	 szakaszán	 akna	 épül	 műanyag	 csövekből	 és	 idomokból	 WAVIN	
gyártmányú	 PVC	 és	 PP	 anyagú	 műanyag	 elemekből,	 a	 csatolt	 rajzmellékleten	 látható	
összeállításban.	
Lefedések	400	kN	teherbírású	öntöttvas	fedlappal	történik.	
Az	 aknák	 főleg	 zöldfelületben	 elhelyezettek,	 az	 akna	 védelmét	 a	 fedlapokkal	 egybeépített	
teleszkópcső	biztosítja.		
Épül	összesen:	5	db		
Az	aknák	összeállítási	tervét	lásd	az	V‐10	számú	tervrajzon.	
Ereszbekötések		
A	 függőleges	 ereszcsatornák	 és	 a	 befogadó	 csapadékvíz	 csatorna	 összekötését	 az	
alábbiakban	ismertetett	összeállítású	elem	biztosítja.	
A	 függőleges	 ereszcsatornák	 átmérője	 DN110,	 mely	 csatlakozik	 a	 DN160	méretű	 tisztító	
nyíláshoz,	 ami	 KGpvc	 anyagú.	 Ennek	 folytatása	 DN160	 KGpvc	 cső,	 aminek	 a	 végén,	
meghatározott	 mélységben,	 DN160/90°	 csőidom	 elhelyezett,	 majd	 a	 befogadó	 tisztító	
aknáig	szintén	DN160	KGpvc	cső	kerül	lefektetésre.		
Ezen	összeállítással	biztosított	a	tetőfelületekre	hullott	esővíz	maradéktalan	elvezetése.	
Épül	összesen	minden	függőleges	ereszcsatornánál:	10	db.	
Az	aknák	összeállítási	tervét	lásd	az	V‐10	számú	tervrajzon.	
Bárczy‐féle	olajleválasztó	berendezés	ismertetése	
A	épület	mögötti	parkolók	vizeit	2	db	víznyelő	akna	gyűjti	össze,	mely	műtárgyakban	került	
beépítésre	a	Bárczy	féle	szelektív	szűrő	rendszer.	
Ezen	szűrők	alkalmasak	a	víz	 felszínén	szétterülő,	 illetve	a	vízzel	áramló	olajos	vagy	más	
apoláros	 szerves	 szennyeződés	 kiszűrésére	 és	 megkötésére.	 A	 szennyezett	 csapadékvíz	
megtisztítását	a	szűrőbetét	szelektív	–	hidrofób	és	oleofil	–	tulajdonságai	révén	képesek.	
A	szűrőbetét	mikro	szálas	polipropilén	alapanyaga	 finomszerkezetű,	amely	nagy	 felületet,	
ezáltal	nagy	adszorpciós	kapacitást	eredményez.		
Épült	összesen:	2	db,	CsB‐1‐1	csatornán	4‐5	jellel	ellátott	aknákban	elhelyezve.	

8.1.3 Csőfektetés	 irányelvei,	 munkaárok	 mintakeresztszelvényének	 ismertetése,	 közút	
helyreállítása	

Csővezeték	fektetési	irányelvei:	
A	 tervezett	 csővezetékeket	 elhelyezni	 csak	 megfelelően	 kialakított,	 egyenletes	 esésben	
elrendezett,	megfelelő	tömörségű	fenékkel	rendelkező	munkagödörben	lehet.	
A	gödörfenéken	beállított	csővezeték	mindkét	oldalán	a	talajt	kézi	döngöléssel		
tömöríteni	kell.	
Ügyelni	 kell	 arra,	 hogy	 a	 csövek	 helyzetükben	 ne	 változzanak,	 deformálódjanak,	 vagy	
rongálódjanak.	
A	 csövek	 külső	 körülburkolására	 szolgáló	 talaj	 nem	 tartalmazhat	 12	 mm‐nél	 nagyobb	
köveket.	
Gépi	tömörítés	csak	a	cső	tetejétől	számított	30	cm‐es	magasságától	megengedett.	
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A	vezetékzónán	belül	nem	szabad	zsíros,	 fagyott,	kötött	 talajokat	(agyag,	homokos	agyag)	
használni.	Ilyen	esetekben	a	csővezetés	zónájában	talajcserét	kell	végrehajtani.	
	
Tömörség	a	vezetékzóna	tartományában.	
Nem	kötött	talaj	esetén	
Közlekedési	terhelés	nélkül	a	Proctor	tömörség:90%	
Közlekedési	terheléssel	a	Proctor	tömörség:	95%.	
	
Az	 árkok	 készítése,	 a	 csövek	 beépítése,	 továbbá	 a	 csővezeték	 vizsgálata	 a	 vonatkozó	
előírások	szerint	történjék.	
A	csöveket	a	tervezett	lejtésen	belül	egyenesen	kell	fektetni.	Amennyiben	a	csövek	beépítés	
helyén	 a	 napsugárzás	 következtében,	 a	 fellépő	 hőmérsékletkülönbségek	 miatt	
kismértékben	meggörbültek,	 úgy	 ezeket	 az	 árok	 fenekén	 kell	 elhelyezni,	 hogy	 a	 görbülés	
vízszintesen	helyezkedjen	el.		
A	 tervezett	 nyomócső	 és	 a	 gravitációs	 csatornacsövek	 fektetési	 technológiája	
meghatározott.	

 
Munkaárok	kialakítása		
A	 hossz‐szelvényeken	megtervezett	mélységeket	 figyelembe	 véve	 kerülnek	 a	munkaárok	
kiemelésre,	1,00	méternél	mélyebb	ároknál	 teljes	hosszban	történő,	vízszintes	pallózással	
kialakított	dúcolás	megépítése	mellett.	
A	cső	alá	és	fölé	20	cm	vastagságban,	teljes	árokszélességben	(0,80	‐	1,30	m)	homokágyazat	
kerül,	melyet	 Trγ85	%	 tömörséggel	 kell	 ellátni,	 kézi	 döngöléssel	 tömörítve.	 Ezen	 rétegre	
földvisszatöltés	 kerül	 Trγ90%	 tömörséggel,	 változó	 vastagságban.	 Az	 útburkolat	 alatt	 50	
cm	vastagságban,	Trγ95%	tömörséggel	kell	a	visszatöltött	talajt	ellátni.		
Az	 árok	 kiemelése	 részben	 kézi	 erővel	 ‐	 közművek	 közelében	 ‐	 részben	 munkagéppel	
történhet.	 A	 tervezett	 nyomvonalak	 által	 érintett	 meglévő	 közművek	 kézi	 feltárással	
történő	 pontosítása	 minden	 esetben	 szükségszerű,	 valamint	 szükség	 esetén	 azok	
védelméről	gondoskodni	kell.	

 
Közúti	burkolat	helyreállítás		
A	 11.	 számú	 közút	 helyreállítása	 félpályás	 szőnyegezéssel	 történik,	 melyre	 a	
földvisszatöltés	 esetében	 a	 fentiek	 vonatkoznak,	 majd	 útalap	 tekintetében	 meglévőnek	
megfelelő	 teherbírású	 mechanikailag	 stabilizált	 alapréteg,	 erre	 hidraulikus	 kötőanyaggal	
stabilizált	 alapréteg,	 és	 a	 kopóréteg	 pályaszintjéig	 a	 meglévőnek	 megfelelő,	 méretezett	
teherbírású	 és	 rétegszámú	 bitumenes	 útalapot	 és	 kopóréteget	 kell	 készíteni	 a	 sávos	
helyreállítás	 szabályainak	megfelelően.	 A	 sávos	 helyreállítást	 és	megfelelő	 konszolidációt	
követően	a	teljes	szakaszon	az	érintett	forgalmi	sávon	teljes	szélességben	a	kopóréteget	le	
kell	marni	és	az	újra	kell	építeni.	
Az	 munkaárok	 és	 burkolat‐helyreállítás	 mintakeresztszelvényét	 lásd	 az	 V‐11	 számú	
tervrajzon.	
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99..  KKÖÖZZMMŰŰVVEEKK,,		KKEEZZEELLŐŐII		HHOOZZZZÁÁJJÁÁRRUULLÁÁSSOOKK		

A	tervezéssel	közvetlenül	érintett	szakaszon	a	következő	vezetékek	találhatók:	
 Szennyvízcsatorna	

 Elektromos	hálózat	
 Vízvezeték	

 Gázvezeték	
 Távközlési	hálózat	

A	 közműkezelőktől	 és	 üzemeltetőktől	 a	 meglévő	 közművek	 adatait	 beszereztük	 és	 a	
helyszínrajzon	 ábrázoltuk.	 Az	 érintett	 közműkezelőktől	 az	 átépítéshez	 szükséges	
hozzájárulást	be	kell	szerezni.		

	
	
Ezen	 közművezetékek	 nyomvonalait	 amennyiben	 azok	 földalatti	 vezetékek	 a	
helyszínrajzokon	 feltüntettünk,	 föld	 feletti	 esetben	 a	 tartószerkezet	 oszlopai	 szerepelnek.	
Közművek	átépítésére	vonatkozóan	általánosságban	az	építéssel	közvetlenül	érintett	aknák	
fedlapjait	a	tervezett	burkolat	szintjére	kell	emelni.		
A	gázelosztó	vezeték	környezetében	gépi	földmunkát	végezni	nem	szabad	a	vezeték	2	m‐es	
környezetében.	 Ezt	 a	 helyszínrajzon	 jelöltük.	 A	 munkák	 végzése	 során	 be	 kell	 tartani	 a	
bányászatról	 szóló	 1993.	 évi	 XLIII.	 törvény	 végrehajtásáról	 szóló	 203/1998	 (XII.19.)	
Kormány	rendelet	19/A,	19/B	§‐át.	

9.1 Távközlési	hálózat	

A	Felső	Villasor	utca	szélesítése	miatt	a	meglévő	távközlési	oszlopot	külön	terv	szerint	át	
kell	helyezni,	a	munkálatok	megkezdése	előtt.	

1100..  FFÖÖLLDDMMUUNNKKAA		

Az	építése	előtt	az	ágyazati	réteg	alsó	szintjéig	a	fedőréteget	el	kell	távolítani.	A	kialakított	
szinten	 az	 altalaj	 teherbírásának	 elvárt	 értéke	 E2	 >	 40	MN/m2.	 Amennyiben	 ez	 az	 érték	
nem	teljesíthető,	úgy	javító	réteget	kell	beépíteni.	
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A	 pályaszerkezet	 alatti	 homokos	 kavics	 ágyazat	 tömörségének	 Trg>92%,	 az	 ágyazati	
rétegen	mért	teherbírásnak	E2	>	70	MN/m2	kell	lenni.	

10.1 Területelőkészítés	

10.1.1 Közművezetékek	feltárása	

A	 földalatti	 meglévő	 építmények	 pontos	 helyét	 a	 műszaki	 szaktervek	 adatai	 alapján	
kutatóárkokkal	 fel	 kell	 tárni	 és	 azt	 a	 terepen	 (a	 balesetek	 és	 a	 rongálás	 megelőzése	
érdekében)	jól	láthatóan	jelezni	kell.		

10.1.2 A	helyszín	megtisztítása	

A	 földmű	 építésének	 megkezdése	 előtt	 a	 munkaterület	 előkészítését	 kell	 elvégezni.	 A	
humuszleszedés	 megkezdése	 előtt	 a	 munkaterületről	 minden	 olyan	 természetes	 és	 mesterséges	
akadályt	 el	 kell	 távolítani,	 amely	 a	 földműépítés	 útjában	 van,	 az	 építendő	 földmű	 állékonyságát	
veszélyezteti,	 továbbá	balesetet	 okozhat.	 A	munkaterületről	 el	 kell	 távolítani	 és	 a	 vállalkozó	 által	
elkészítendő	 építésszervezési	 tervben	 meghatározott	 helyre	 kell	 szállítani	 a	 fákat,	 a	 gyomot	 a	
cserjét,	a	termőföldet,	az	idegen	anyagokat	és	a	nem	megfelelő	teherbírású	altalajokat.	
A	 kivágott	 fákat	meghatározott	méretekre	 vágva	 és	 a	 kijelölt	 helyre	 szállítva	 kell	 átadni.	 A	 töltés	
alatti	 talajból	 a	 tuskókat	 el	 kell	 távolítani.	 A	 tuskók	 irtása	 után	 a	 keletkezett	 gödröket	megfelelő	
összetételű	 (töltésépítésre	 alkalmas)	 anyaggal	 vissza	 kell	 tölteni	 és	 a	 fellazult	 réteggel	 együtt	 a	
földet	Tr	min	=	85	%‐ra	tömöríteni.	

10.1.3 Megelőző	védelem	a	felszíni	vizekkel	szemben	

A	 humuszleszedési	 munkák	 alatt,	 illetve	 azt	 követően	 folyamatosan	 biztosítani	 kell,	 hogy	 a	
munkaterületre	felszíni	vizek	ne	jussanak,	illetve	a	munkaterületet	koncentráltan	ne	keresztezzék.		

10.1.4 Földvisszatöltés	

Ha	a	töltés	alatti	termett	talajban	földalatti	építmények	eltávolítása,	vagy	egyéb	okok	következtében	
gödrök	maradnának,	a	 fellazult	részek	eltávolítása	után	a	gödröket	töltésépítésre	alkalmas	talajjal	
meg	kell	szüntetni	és	rétegesen	tömörítve	betölteni.	Biztosítandó	tömörség	Tr	min	=	93	%.		

10.1.5 Minőségi	követelmények	

Nem	 építhetők	 töltésbe	 szerves	 talajok,	 szikes	 és	 erózióra	 érzékeny	 diszperzív	 talajok,	 lemezes‐
palás	 vagy	 kémiai	 mállásra	 hajlamos	 illetve	 térfogatváltozó	 agyagok,	 valamint	 az	 olyan	 talajok,	
melyeknek	 a	 módosított	 Proctor	 vizsgálattal	 meghatározott	 legnagyobb	 száraz	 térfogatsűrűsége	
nem	éri	el	a	15,5	kN/m3	értéket.	Ugyancsak	nem	építhetők	be	földmunkába	fagyott	talajok.	
A	töltés	alatti	legalább	0,50	m	vastagságban	sem	fordulhatnak	elő	a	fentiek	szerinti	talajok.	
Töltésbe	építendő	talajok	az	alábbi	tulajdonságokkal	rendelkezzenek:	
a	legnagyobb	száraz	sűrűség	(MSZ	14043‐7:1981)	haladja	meg	az	1650	kg/m3	értéket;	
a	konzisztencia	index	(MSZ	14043‐4:1980)	legalább	0,75;	
a	 szervesanyag	 tartalom	 (MSZ	 14043‐9:1982)	 szemcsés	 talajnál	 legfeljebb	 3,	 kötött	 talajnál	
legfeljebb	5	tömeg	%.	
A	fentieken	túlmenően	az	alábbi,	töltésépítésre	alkalmas	talajok	használhatók	fel	:	

 Kiváló	földműanyagok	(M‐1)	

o a	durva	szemcséjű,	S0,063		5%	jellemzőjű	talajok	(kavicsok,	homokos	kavicsok,	kavicsos	homokok	és	homokok),	ha	

CU6	és	szemeloszlásuk	folytonos.	
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 		Jó	földműanyagok	(M‐2)	

o a	durva	szemcséjű,	S0,063		5%	jellemzőjű	talajok	(kavicsok,	homokos	kavicsok,	kavicsos	homokok	és	homokok),	ha	

CU6	és	szemeloszlásuk	hiányos,	illetve	ha	3	CU	<6	és	szemeloszlásuk	folytonos	

o a	vegyes	szemcséjű,	5	S0,063		15%	jellemzőjű	talajok	(iszapos	és/vagy	agyagos	kavicsok	és/vagy	homokok),	ha	

szemeloszlásuk	folytonos	

o mállásra	nem	hajlamos,	folytonos	szemeloszlású	kőzettörmelékek,	ha	legnagyobb	szemcseméretük	nem	nagyobb	

200	milliméternél.	

 		Megfelelő	földműanyagnak	minősítendők	(M‐3)	

o a	durva	szemcséjű,	S0,063		5%	jellemzőjű	talajok,	ha	3	CU	<6	és	szemeloszlásuk	hiányos	

o a	vegyes	szemcséjű,	5	S0,063		15%	jellemzőjű	talajok	(iszapos	és/vagy	agyagos	kavicsok	és/vagy	homokok),	ha	

szemeloszlásuk	hiányos	

o a	vegyes	szemcséjű,	15	S0,063		40%	(	és	Ip	10%	)	jellemzőjű	talajok	(erősen	iszapos	és/vagy	agyagos	kavicsok	

és/vagy	homokok),	ha	8	w		18%	

o a	finom	szemcséjű	talajok,	10<	Ip	25%	jellemzőjű	talajok,	ha	10	w		20%	

o mállásra	nem	hajlamos,	kissé	változó	szemeloszlású	kőzettörmellékek,	ha	legnagyobb	szemcseméretük	nem	

nagyobb	200	milliméternél	

 		Elfogatható	földműanyagnak	minősítendők	(M‐4)	

o a	durva	szemcséjű,	kissé	szerves	talajok,	ha	CU>3	

o finom	szemcséjű	a	25<	Ip	40%	jellemzőjű	talajok,	ha	12	w		24%	

o a	mállásra	nem	hajlamos,	kissé	változó	szemeloszlású	kőzettörmelékek,	ha	legnagyobb	szemcseméretük	nem	

nagyobb	320	milliméternél	

 		Kezeléssel	alkalmassá	tehető	földműanyagok	közé	sorolandók	(M‐5)	

o a	durva	szemcséjű	talajok,	ha	CU<3	

o a	vegyes	szemcséjű,	15	S0,063		40%	(	és	Ip10%	)	jellemzőjű	talajok	(erősen	iszapos	és/vagy	agyagos	kavicsok	

és/vagy	homokok,	ha	w<	8%,	illetve	w	18%	

o a	finom	szemcséjű,	10<	Ip	25%	jellemzőjű	talajok,	ha	7<w	<	10%,	illetve	20<w	<	24%	

o a	finom	szemcséjű	25<	Ip	40%	jellemzőjű	talajok,	ha	8<w	<	12%,	illetve	24<w	<	28%	

o az	aprózódásra	és	mállásra	enyhén	hajlamos	és/vagy	változékony	szemeloszlású	kőzettörmelékek	

 		Földműanyagként	nem	hasznosítható	talajnak	tekinthetők	(M‐6)	

o a	finom	szemcséjű,	10<	Ip	25%	jellemzőjű	talajok,	ha	w		7%,	illetve	w		25%	

o a	finom	szemcséjű,	25<	Ip	40%	jellemzőjű	talajok,	ha	w		8%,	illetve	w		30%	

o a	finom	szemcséjű,	Ip	40%	jellemzőjű	talajok	

o a	közepesen	és	nagyon	szerves	talajok	

o a	szikes	talajok	

o a	mállásra	hajlamos	talajok	vagy	kőzetek	

o azok	a	talajok,	melyeknek	a	módosított	Proctor‐vizsgálattal	meghatározott	legnagyobb	száraz	térfogatsűrűsége	

(ρdmax)	<1,65g/cm3	

.	A	sötétbarna,	fekete	színű	agyagok	nem	építhetők	töltésbe.	
Nem	építhetők	töltésbe	szerves,	szikes,	erózióra	érzékeny,	mállásra	hajlamos,	térfogatváltozó	vagy	
fagyott	talajok.	
A	földmű	felső	0,5	m	vastag	részébe	erősen	kötött	talaj	nem	építhető	be.	
A	 felhasználandó	 anyagok	 megfelelőségét	 alkalmassági	 vizsgálattal	 kell	 igazolni	 (MSZ	 14043	
szabványsorozat).	 Az	 alkalmassági	 vizsgálat	 az	 előzőekben	 ismertetett	 jellemzőket	 állapítsa	meg.	
Csak	 azok	 az	 anyagok	használhatók	 fel,	 amelyeknek	 vizsgálati	 eredményei	 ezen	követelményeket	
kielégítik.	 Az	 alkalmassági	 vizsgálat	 terjedjen	 ki	 a	 talaj	 természetes	 víztartalmának	
meghatározására	is	(MSZ	14043‐4:1980).	
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10.1.6 Általános	előírások	

A	 töltés	 és	 bevágás	 rézsűinek	 hajlása	 legalább	 1:1,5	 ha	 a	 töltés	 anyagának	 belső	 súrlódási	 szöge	
nagyobb	 26‐nál,	 kohéziója	 10	 KN/m2‐nél,	 egyébként	 laposabb	 hajlásban	 (1:2,5‐1:2)építendő.	 (A	
burkolatlan	rézsűket	az	erózió	és	a	defláció	ellen	azonnali	füvesítéssel	kell	védeni.)		

10.1.7 Vízelvezetés	építés	közben	

A	töltések	rétegeinek	építését	úgy	kell	végezni,	hogy	a	víz	munka	közben	is	szabadon	lefolyhasson.	
A	munkahelyen	lefolyástalan	mélyedések	nem	lehetnek.	
A	munkaterületet	(depóniát	stb.)	nem	szabad	olyan	állapotban	tartani,	illetve	úgy	kialakítani,	hogy	a	
vizek	 levonulása	 a	 köz‐	 és	 magánvagyonban	 kárt	 okozhasson,	 vagy	 sértse	 a	 környezetvédelem	
érdekeit.	 Ha	 ezen	 követelmény	 érvényesítéséhez	 technikai	 beavatkozásra	 szükség	 van,	 azt	
haladéktalanul	végre	kell	hajtani.	
A	 földművek	 építését	 úgy	 kell	 ütemezni	 és	 végrehajtani,	 hogy	 kivitelezés	 közben	 a	 csapadék	 és	
egyéb	víz	az	épülő	 földműben	 lehetőleg	ne	okozzon	kárt.	A	munkaterületektől	 távol	kell	 tartani	a	
vizet.	vízteleníteni	a	víznek	munka	közbeni	rendszeres	és	haladéktalan	elvezetésével	kell.	
Ha	 csapadék	 következtében	 a	 talaj	 akár	 a	 kitermelés,	 akár	 a	 beépítés	 helyén	 túlzott	 mértékben	
átnedvesedik,	 a	 munka	 csak	 akkor	 folytatható,	 ha	 a	 talaj	 kiszikkadt	 és	 az	 alkalmassági	 vizsgálat	
eredménye	 megfelelő.	 Ellenkező	 esetben	 az	 elázott	 részt	 el	 kell	 távolítani,	 vagy	 a	 nedves	 talajt	
kielégítő	módon	kezelni	kell	(pl.	meszezés).	

10.1.8 A	talaj	kitermelése	

A	 töltésépítéshez	 szükséges	 talajkitermelés	 történhet	 anyagnyerőhelyről,	 vagy	 bevágásból.	
Bevágásokban	túlfejtés	nem	lehet.	A	bevágásokból	(árokból,	humuszleszedés	után)	kikerülő	talajok,	
az	 alkalmassági	 vizsgálat	 eredményétől	 függően	 a	 töltéstestekbe	 beépíthetők,	 kivéve	 az	 9.2.1.	
pontban	megadott,	töltésépítésre	nem	alkalmas	talajokat.		
A	gépi	földkitermelésnél	ügyelni	kell	arra,	hogy	az	alakító	földmunka	(rézsű,	tükör)	fel	nem	lazított,	
termett	talajban	történjék.	A	bevágási	tükörszintet	annyival	kell	magasabbra	hagyni	a	tervezettnél,	
hogy	az	előirt	szint	tömörítés	után	elérhető	legyen	újratöltés	nélkül.	

10.1.9 Földszállítás		

A	szállítási	útvonalak	karbantartása	és	víztelenítése	az	építés	alatt	folyamatosan	végzendő	feladat.	
Ha	 a	 szállítást	 a	 készülő	 földművön	 végzik,	 a	 szállítóeszközök	 mozgását	 szabályozni	 kell.	 Ennek	
során	 biztosítani	 kell,	 hogy	 a	 tömörség	 a	 földmű	 teljes	 szélességében	 egyenletes	 legyen.	A	 rakott	
szállítóeszközök	 	 változó	 keréknyomon	 	 a	 már	 tömörített,	 az	 üres	 szállítóeszközök	 	 változó	
keréknyomon	a	lazább	felületeken	haladjanak.	
A	 kész	 földművön	 csak	 indokolt	 esetben	 szabad	 szállítani.	 Nagy	 tömegű	 anyag	 szállításához	 a	
földmű	felületét,	teherbírását	a	szállítóeszközök	igénybevételére	alkalmassá	kell	tenni.	A	szállítások	
okozta	rongálódásokat	folyamatos	karbantartással	helyre	kell	állítani.		
A	 rakodás,	 szállítás	 és	 ürítés	 úgy	 végzendő,	 hogy	 a	 felhasználhatóság	 szempontjából	
megkülönböztetett	anyagok	ne	keveredjenek	össze.	

10.1.10 Tömörítés	

A	 talaj	 tömöríthetőségét	 próbatömörítéssel	 kell	 megállapítani.	 Meg	 kell	 meghatározni	 a	
tömörítendő	réteg	vastagságát,	a	tömörítő	eszköz	járatszámát	a	talajfajta	és	a	talaj	víztartalmának	
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függvényében	olyan	módon,	hogy	az	 elért	 tömörségi	 fok	a	minőségi	követelményeknek	megfelelő	
legyen.	
A	 tömörítő	 gépek	 típusát	 a	 talajok	 mennyiségének,	 elhelyezésének,	 az	 előirt	 tömörségi	 fokának,	
valamint	a	géptípus	technológiájának,	teljesítőképességének	alapján	kell	kiválasztani.	
A	 töltések	 rézsűinek	 tömörsége	 egyezzen	meg	 a	 töltéstest	 belső	 részeinek	 tömörségével,	 amelyet	
túltöltéssel	és	a	felesleges	anyag	leszedésével,	vagy	rézsűtömörítő	célgépekkel	kell	biztosítani.	

10.1.11 Időjárási	körülmények	

Száraz,	 vagy	 csapadékos	 időjárás	 alatt	 kiszáradt,	 illetve	 elnedvesedett	 talaj	 felhasználásáról	 az	
alkalmassági	 vizsgálatok	 eredményei	 (természetes	 és	 optimális	 víztartalom	 értékei),	 valamint	 a	
beépítés	technológiája	alapján	kell	dönteni.	
Vizenyős	 terepen	 a	 földmunkát	 lehetőleg	 száraz	 időben	 kell	 végezni	 (megkezdeni),	 amikor	 a	
talajvízszint	viszonylag	alacsonyan	van.	

 Télen	földmunka	a	következő	kiegészítő	feltételekkel	végezhető:	

 A	nulla	fok	alatti	hőmérsékletnél	a	töltésépítést	kerülni	kell.	

 A	töltések	alatti	terepről	a	havat,	jeget	és	megfagyott	talajréteget	el	kell	távolítani.	

 Az	abbahagyott,	és	 időközben	felső	részén	átfagyott	töltésről	a	megfagyott	réteget	a	munka	

folytatása	előtt	el	kell	távolítani.	

 Fagyott	talaj	töltésbe	nem	építhető.	

Ha	a	földmunka	fagymentes	időben	készült,	de	az	útpályaszerkezet	építése	a	fagy	beállta	előtt	nem	
történik	meg,	úgy	annak	építése	csak	a	fagy	felengedése	és	a	földmű	felső	rétegeinek	újratömörítése	
után,	a	vonatkozó	minőségi	követelmények	teljesülése	és	ellenőrzése	után	kezdhető	meg.	
Ha	az	elkészült	földmunka	további	építés	nélkül	hosszabb	ideig	az	időjárás	hatásainak	van	kitéve,	a	
továbbépítéskor	 állékonyságát,	 tömörségét,	 teherbírását	 a	 vonatkozó	 minőségi	 előírások	 alapján	
ellenőrizni	kell.	A	továbbépítés	csak	a	szükséges	intézkedések	megtétele	után	kezdhető	meg.	

10.1.12 Minőségellenőrzés	

Az	 átadásra	 kerülő	 földművek	 ellenőrzése	 szemrevételezéssel,	 vizsgálatokkal	 és	 mérésekkel	
történik.	 A	 szemrevételezés	 során	 a	 munkák	 elvégzésének	 tényét	 és	 a	 nyilvánvaló	 hibákat	 kell	
rögzíteni.	 Az	 így	 megállapított	 hibákat	 ki	 kell	 javítani.	 A	 vizsgálatok	 és	 mérések	 csak	 akkor	
kezdhetők	 meg,	 ha	 a	 szemrevételezés	 során	 a	 homogenitást	 megállapították.	 A	 vizsgálatokon	
értendő	a	mintavétel,	 a	 laboratóriumi	vizsgálat,	 vagy	 azt	helyettesítő	minőségi	bizonylat,	 továbbá	
geodéziai	mérés.	
A	vizsgálat	az	előírt	alkalmassági	vizsgálaton	kívül	lehet	ellenőrző,	minősítő	és	egyeztető	vizsgálat.		
A	megfelelőség	 igazolásának	módjáról	 a	 	 (3/2003.(I.25.)	BM‐GKM‐KvVM	MSZ	EN	 ISO/IEC	17050‐
1:2004)	szerint	is	intézkedni	kell.	
A	mintavétel	helyeit	úgy	kell	kijelölni,	hogy	a	minták	a	véletlenszerűséget	biztosítsák.		
A	földmű	minősítését	szemrevételezéssel	és	a	minősítő	vizsgálatok	kiértékelésével	kell	végezni.	Az	
előirt	értékeket	és	a	megengedett	tűrési	határokat	előzetesen	rögzíteni	kell.	
A	 tömörséget	 az	 eltakart	 munkákra	 vonatkozó	 szabályok	 szerint	 kell	 ellenőrizni.	 A	 vizsgálatok	
jelentéseit	és	eredményeit	jól	áttekinthető	nyilvántartási	rendszerbe	kell	foglalni.	
A	következő	eseteket	előzetesen	kell	jelezni:	

a	töltés	alapozásának	megtekintése	és	ellenőrzése,	
próbatömörítés	
minden	egyes	elkészült	réteg	után	mintavételi	helyek	kitűzése	a	földmunkán,	
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minden	 egyes	 esetben,	 amikor	 a	 földmunkához	 felhasználandó	 anyag	 alkalmasságát	 a	
kitermelés	helyén	minősíteni	kell.	

Ha	az	 anyagok	 tulajdonságai	 az	 építés	közben	vagy	használatbavétel	 előtt	 változnak,	 a	 vonatkozó	
pontok	előírásait	kell	betartani.		

1111..  VVAASSÚÚTTII		ÉÉSS		EEGGYYÉÉBB		PPÁÁLLYYÁÁKKKKAALL		VVAALLÓÓ		KKEERREESSZZTTEEZZÉÉSS		

A	tervezéssel	érintett	területen	vasúti	és	egyéb	kötött	vonalú	létesítmény	nem	található.	

1122..  VVIILLÁÁGGÍÍTTÁÁSS		

A	tervezési	szakaszon	közvilágítás	 jelenleg	részben	üzemel.	Az	Önkormányzat	ezen	
közvilágítás	bővítését	nem	tervezi.	

1133..  ÚÚTTTTAARRTTOOZZÉÉKKOOKK		

13.1 Szegélyek	

13.1.1 Kiemelt	szegély	

A	Felső	Villasor	bal	szélén	illetve	a	Belső	út,	valamint	parkolóállások	végénél	épül.	

13.1.2 Süllyesztett	szegély	

A	Felső	Villasor	jobb	szélén	illetve	a	Belső	út	és	a	parkolóállások	találkozásánál	épül.	

13.1.3 Kertiszegély	

A	 járda	 szabadon	 álló	 szélén	 épül	 abban	 az	 esetben	 ha	 a	 burkolat	 nem	 csatlakozik	
lábazathoz.	
	
A	szegélyek	betongerendájának	a	minősége	legalább	C20/25	legyen.	A	szegélyköveket	és	a	
csatornát	 a	 beton	 kötésének	 kezdete	 előtt	 kell	 a	 betonba	 ágyazni.	 A	 szegélyalapok	
kivitelezésénél	a	szegélykő	alatti	vastagság	és	a	külső	oldalon	a	szélesség	legalább	10‐10	cm	
legyen.	
A	 szegélyeket	 –	 előzetes	 nedvesítés	 után	 –	 cementhabarccsal	 kell	 szorosan	 egymáshoz	
illeszteni.	

13.2 Építés	alatti	forgalmi	rend	

Az	 építés	 idejére	 a	 teljes	 kivitelezési	munkálatokra	 építés	 alatti	 forgalomtechnikai	 tervet	
kell	 készíteni	 és	 jóvá	 kell	 hagyatni	 az	 érintett	 útszakasz	 kezelőivel,	 valamint	 a	
tömegközlekedési	járatok	üzemeltetőivel,	mentők,	tűzoltók	rendőrség	illetékes	szerveivel.	
Az	 ideiglenes	 forgalomtechnika	 tekintetében	 a	 munkaterület	 a	 többször	 módosított	
1/1975.	 (II.5.)	 KPM‐BM	 sz.	 együttes	 rendeletben	 (KRESZ),	 a	 3/2001.	 (I.31.)	 KöVíM	
rendelettel	jóváhagyott	„A	közutakon	Végzett	Munkák	Elkorlátozási	és	Forgalombiztonsági	
Szabályzatában”	 (EFSZ),	 az	 e‐UT	 04.05.11.	 „A	 közúti	 útlezárás,	 elkorlátozás	 és	
forgalomterelés	 elemei”,	 valamint	 az	 e‐UT	 04.05.12.	 „Közutakon	 folyó	 munkák	
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elkorlátozásának	és	ideiglenes	forgalomszabályozásának”	című	útügyi	műszaki	utasításban	
foglaltak	betartásával	elkorlátozandó,	kivilágítandó	és	szabályozandó.		
A	táblák	a	szakaszon	min.	600	mm	méretcsoportba	kell	hogy	tartozzanak.	

13.3 Építés	után	forgalmi	rend	

13.3.1 Függőleges	jelzések	

Az	 U‐3.	 helyszínrajzon	 feltüntettük	 a	 megvalósulás	 utáni	 kihelyezendő	 jelzőtáblákat.	 A	
KRESZ	 jelzőtáblákat	 a	 4/2001.	 sz.	 KöViM	 rendelet	 és	 az	 e‐ÚT	 04.02.12.‐04.02.34	 sz.	
előírások	 szerint,	 fényvisszavető	 kivitelben,	 betontömbbe	 ágyazott	 horganyzott	 acélcső	
tartóoszlopra	szerelve	irányoztuk	elő.	
A	táblák	méretosztálya	600	mm.	

1144..  EEGGYYÉÉBB		

A	terven	szereplő	magasságok	Balti	alapsíkra	vonatkoznak.	

1155..  MMUUNNKKAAVVÉÉDDEELLMMII		EELLŐŐÍÍRRÁÁSSOOKK		

Az	 építkezés	 során	 az	 érvényben	 lévő	 munkavédelmi	 és	 balesetelhárítási	
óvórendszabályokat,	a	tűzvédelmi	és	egyéb	előírásokat	a	legszigorúbban	be	kell	tartani.		
A	 tervek	 az	 előírások	 betartásával	 készültek,	 és	 egyúttal	 biztosítják	 az	 építéshez	 az	
előírások	betartásának	feltételeit.		A	kivitelező	munkavédelmi	felelőst	‐	esetleg	felelősöket	‐	
köteles	 kijelölni	 az	 építkezés	 idejére,	 és	 biztosítani	 kell,	 hogy	 állandóan	 a	 helyszínen	
tartózkodjon.	
Közművek	átépítésénél	a	szaktervek,	és	az	üzemeltetők	előírásait	be	kell	tartani.	
A	 villamos	 távvezetékek	 biztonsági	 övezetén	 belül	 munkagépeket	 üzemeltetni,	
várakoztatni,	vagy	üzemanyagot	tárolni	nem	szabad!		
A	 biztonsági	 övezeten	 belül	 csak	 az	 üzemeltető	 előírásai	 szerint	 és	 állandó	 helyszíni	
szakfelügyelet	mellett	végezhető	munka.	A	munka	megkezdése	előtt	esetenként	kell	kérni	a	
felügyeletet	 az	 építési	 technológia	 egyidejű	 közlésével.	 A	 villamos	 légvezetékek	 ellenőrző	
helyszínrajzi	és	magassági	bemérését	minden	munkakezdés	előtt	el	kell	végezni.		
A	munka	bármelyik	fázisában	közlekedési	lehetőség	biztosítandó	a	tűzoltó	vagy	mentőautó	
részére.	
 A	munkaterület	mellett	 a	megkülönböztetett	 jelzésű	 járművek	 elhaladását	minden	

körülmények	között	biztosítani	kell.		
 Az	országos	közút	területén	anyag,	gép,	eszköz	nem	tárolható.		
 A	munkaterületet	folyamatos	sávelválasztásra	szolgáló	elemekkel	el	kell	korlátozni,	

és	 sárga	 villogó	 veszélyt	 jelző	 lámpával	 meg	 kell	 világítani.		
Az	 ideiglenes	 forgalmi	 renddel	 ellentétes	 KRESZ	 táblákat	 megfelelően	 rögzített	
módon	fekete	fóliával	le	kell	takarni,	vagy	el	kell	távolítani.		

 Az	 ideiglenes	 forgalmi	 rend	 közúti	 jelzéseit	 jó	 állapotú	 fényvisszaverő	 fóliás	
kivitelben	kell	elhelyezni.			
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15.1 Munkavédelem	tűzvédelem	

A	 munkavédelem	 alapvétő	 szabályai	 a	 munkavédelemről	 szóló	 –	 legutóbbi	 a	 2006.	 évi	
CXXIX.	törvényben	módosított	‐	1993.	évi	XCIII.	Törvény,	a	részletes	szabályait	az	e	törvény	
felhatalmazása	 alapján	 kiadott	 és	 más	 külön	 jogszabályok	 tartalmazzák.	 A	 tűzvédelemre	
vonatkozóan	az	OTSZ	28/2011.	(IX.6.)	BM	rendeletben	előírtak	az	irányadók.	
Az	 építési	 folyamatok	 során	 megvalósítandó	 minimális	 egészségvédelmi	 és	 biztonsági	
követelményeket	az	építési	munkahelyeken	és	az	építési	folyamatok	során	megvalósítandó	
minimális	 munkavédelmi	 követelményekről	 szóló	 4/2002.	 (II.20.)	 SzCsM‐EüM	 együttes	
rendelet	tartalmazza.	
A	 Kivitelező	 köteles	 a	 létesítmények,	 az	 építmények,	 a	 technológiai	 rendszerek	 kiviteli	
tervezésével	 és	 megvalósításával	 összhangban	 gondoskodni	 a	 jogszabályokban	 (különös	
tekintettel	 Országos	 Tűzvédelmi	 Szabályzatról	 szóló	 54/2014.	 (XII.	 5.)	 BM	 rendeletben	
foglaltakra)	és	a	szabványokban	meghatározott	 tűzvédelmi	követelmények	megtartásáról,	
valamint	 a	 tevékenységi	 körükkel	 kapcsolatos	 veszélyhelyzetek	 megelőzésének	 és	
elhárításának	feltételeiről.	
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TERVEZŐI	NYILATKOZAT	
	

A	tervezett	építési	tevékenység:	
Új	 építésű	 Egészségház	 belső	 úthálózata,	 közúti	 kapcsolata	 és	 csapadékvíz‐
elvezetése	TAHITÓTFALU	
Engedélyezési	terv	

	
A	létesítmény	helye:	 	
Tahitótfalu	Visegrádi	 út	 12/b	 (Hrsz.:769/2.)	 11.sz.	 főút	 bal	 oldala	 a	 30+600	 –	 30+670	
kmsz.	között	
	
A	környezet	meghatározó	jellemzői:	
Belterület		
	
Tervező:	
Bukovics	László,	2500.	Esztergom,	Sugár	u.	11.,	KÉ‐T	11‐0579/2020	
	
Nyilatkozatok:	
	
‐	 Az	1997.	évi	LXXVIII.	törvény	33.	§	(1)	bekezdése,	az	1993.	évi	XCIII.	törvény	19.	§	
(2)	 bekezdése	 alapján	 alulírott	 tervező	kijelenti,	 hogy	 a	 tervezett	műszaki	megoldások	
megfelelnek	a	vonatkozó	jogszabályoknak,	általános	érvényű	és	eseti	előírásoknak.	
‐	 A	 tervezett	 létesítmények	 tervezése	 során	 nem	 került	 sor	 nemzeti	 szabványoktól	
eltérő	műszaki	megoldás	alkalmazására.	
‐	 A	betervezett	építési	termékek	megfelelnek	a	minőségükre	és	alkalmazhatóságukra	
vonatkozó	jogszabályoknak.	
‐	 A	terv	készítése	során	az	ÚT	2‐1.201	sz.	„Közutak	tervezése”	útügyi	műszaki	előírás,	
az	 ÚT	 2‐1.119	 „Közutakon	 folyó	 munkák	 elkorlátozásának	 és	 ideiglenes	
forgalomszabályozásának	könyve”	és	az	ÚT	2‐1.‐152	„A	közúti	útelzárás,	elkorlátozás	és	
forgalomterelés	elemei”	rendelet	előírásait	alkalmaztam.	
‐	 Tervezői	névjegyzékben	a	megnevezett	tervező	szerepel.		
A	 tervben	 szereplő	 gázvezeték	 nyomvonala	 a	 közműegyeztetési	 (adatszolgáltatási)	
jegyzőkönyvvel	 kapott	 térképmásolaton	 szereplő	 adatokkal	 megegyezik,	 azokat	
hiánytalanul	ábrázolja.		
	

Esztergom,	2017.	január	22.	
	

	 	 	 	 	 	 Bukovics	László	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 okl.	építőmérnök		 	 	


