
1 
 

 
MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
 
 

A Tahitótfalu, Mátyás király utcai támfal 
helyreállítása II. ütem 

építési engedélyezési tervéhez 
 
 
 

ÉPÍTTETŐ: 
TAHITÓTFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI 

HIVATAL 
2021 TAHITÓTFALU, KOSSUTH LAJOS UTCA 4. 

 
 
 

TERVEZŐ: 
DR. GULYÁS ANDRÁS 

 
OKLEVELES ÉPÍTŐ MÉRNÖK, OKLEVELES MINŐ SÉGÜGYI MÉRNÖK 

tervező  (T, HT, KÉ-VA, KÉ-K, KÉ-L, KÉ-HA), 
szakértő  (SZÉS1, SZÉS2, SZÉS9, SZÉS10, SZÉS11, SZÉS12, SZÉM1) 

MMK. 13-793 
 

FRÍZ kkt. 
2016 Leányfalu Móricz Zsigmond 104. 

+36 30 2029552 
friz.kkt@t-online.hu 

 

 

 

 

 

 

 

Leányfalu, 2018. szeptember 5. 
  



2 
 

1. Előzmények 

A 2021 Tahitótfalu Község Önkormányzata megbízást adott a 2022. Tahitótfalu 
Mátyás Király utca támfal II. ütem helyreállítás engedélyezési tervdokumentáció 
összeállítására. 

Tahitótfalu belterületén a téli rendkívüli időjárás során lehullott csapadék hirtelen 
olvadása, valamint a 2016. március 1-8.-a között a hegyről lezúduló nagy 
mennyiségű csapadék a Mátyás király utca partoldalát a 147/4 és 164/6 hrsz.-ek 
közötti szakaszon megkezdte. Ez a magas partfal fokozott eróziójához, a partfal 
omlásához vezetett, élet-, és balesetveszélyes állapotokat idézett elő a 
közterületen veszélyeztetve magáningatlanokat, kiépített közműveket (víz, gáz, 
elektromos hálózat). 
A támfal helyreállíthatósága (alapterületi igénye) miatt szükséges volt a 164/4 
telek megosztására, és az így kialakult 164/7 hrsz-ú telek kivett közút művelési 
ágba helyeezésére (3.3 tervlap) 

A tárgyi műszaki leírás az engedélyezési dokumentáció tartószerkezeti 
munkarészeként készült. 
 

2. A tervezett építési tevékenység leírása 
2.1. Általános leírás  

A támfal romlása a Mátyás király utca vázlat szerinti szakaszát érintette. 

 
A támfal romlásának helyreállatására - 82 m hosszú tervezési szakaszon gabion 
támfal alkalmazásával tervezzük. 
A támfal - a meglévő terep függvényében, a geodéziai felmérésnek megfelelően - 
2,00, és 4,00 m magasságban 50 cm-es méretlépcsővel épül, a 
mintakeresztszelvényeknek, keresztszelvényeknek, illetve az e dokumentumban 
közölt ábráknak megfelelően. 

A gabion támfal alatt monolit beton alaptest készül 1,10-2,20 m szélességben, 
0,50 m mélységben, hegesztett háló erősítéssel. 
 

2.2. Részletes leírás 
2.3.  A gabion-támfal adatai 

A tervezési szakasz 82,00 m. 
0+000 – 0+004   4, 00 m  I. típusú támfal (2,00 m magas) 
0+004 – 0+008  4,00 m II. típusú támfal (2,50 m magas) 
0+008 – 0+010  2,00 m III. típusú támfal (3,00 m magas) 
0+010 – 0+016  6,00 m IV. típusú támfal (3,50 m magas) 
0+016 – 0+082  66,00 m III. típusú támfal (4,00 m magas) 

Tervezési terület 
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2.4. A gabion-támfal szakaszok típusai 
2.4.1. Az I. típusú gabion támfal 
 

 
A támfal-szakasz 
hossza:   4,00 m 
dőlésszöge:   2,00° 
talpszélessége:  1,00 m 
magassága:   2,00 m 
térfogata:   6,00 m3 

 
Az alaptest 
magassága:   0,50 m 
szélessége:   1,10 m 
térfogata:   2,20 m3

 
2.4.2. A II. típusú gabion támfal 

 
A támfal-szakasz 
hossza:  2,00 m 
dőlésszöge:  2,00° 
talpszélessége: 1,50 m 
magassága:  2,50 m 
térfogata:  5,50 m3 

 
Az alaptest  
magassága:  0,50 m 
szélessége:  1,60 m 
térfogata:  1,60 m3 
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2.4.3. A III. típusú gabion támfal 
 

 
A támfal-szakasz 
hossza:  2,00 m 
dőlésszöge:  2,00° 
talpszélessége: 2,00 m 
magassága:  3,00 m 
térfogata:  9,00 m3 

 
Az alaptest  
magassága:  0,50 m 
szélessége:  2,1 m 
térfogata:  2,10 m3 

 

 

2.4.4. A IV. típusú gabion támfal 
 

 
A támfal-szakasz 
hossza:  6,00 m 
dőlésszöge:  2,00° 
talpszélessége: 2,00 m 
magassága:  3,5 m 
térfogata:  28,50 m3 

 
Az alaptest  
magassága:  0,50 m 
szélessége:  2,20 m 
térfogata:  6,60 m3 
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2.4.5. Az V. típusú gabion támfal 
 

 
 
A támfal-szakasz 
hossza:  66,00 m 
dőlésszöge:  2,00° 
talpszélessége: 2,00 m 
magassága:  4,00 m 

térfogata:  330,00 m3 

 
Az alaptest  
magassága:  0,50 m 
szélessége:  2,10 m 
térfogata:  69,30 m3 

 
 

3. Műszaki specifikáció, anyagminőségek, és mennyiségek 
 

A gabion hegesztett hálós gabion, 75×75 mm hálóosztással, 4,55 mm 
huzalvastagsággal a homlokpanelnél, 3,00 mm máshol. A korróziós bevonat 
Cink-alu. (95% Zn + 5% Al). 
A kitöltő kőzet 100-250 szemszerkezetű, minimális minősége 80f.  
A gabionfal térfogata 373 m3. A gabionkosarak mennyiségét a kivitelező ádja meg, 
az alkalmazott technológiának megfelelően. 
A gabion támfal alatt monolit beton alaptest készül 1,10-2,20 m szélességben, 
0,50 m szerkezeti magassággal. A beton minősége C30/37-XC2-XF4-XA1-16-F2-
MSZ4798-1:2004, számított mennyiség 79,60 m3. 
Az alaptestbe 2 rtg Ø12 150*150 -es hegesztett hálót kell elhelyezni, a 
betontakarás minimum 3,5 cm. A háló minősége C15h (B5000St), számított 
mennyiség 327,3 m2. 
Az alaptest alatt 10 cm vastagságú, tömörített ágyazat készül. Az ágyazat 
természetes szemeloszlású homokos kavics, minimális tömörség Trρ = 95 %.                 
Az itt megadott mennyiségek a támfal geometriájából számítottak, nem 
tartalmazzák a tömörítésből, toldásból, átfedésből adódó többletet. A 
mennyiségeket a kivitelezés előtt ellenőrizni kell. 
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4. Kivitelezés 
4.1. Építéstechnológiai előírások 

A kitűzött gabion súlytámfal és alapok helyén a talajt a terv szerint ki kell emelni. 
Az alapok alatt réteges tömörítéssel homokot kavics ágyazatot kell készíteni, a 
terv szerinti vastagságban. a termett talajt és a kavicságyazatot rétegesen 
tömöríteni kell. 
A tükörkészítést követően a gabion súlytámfal mögött, és az alap és támfal között 
geotextília réteget kell teríteni (100 l/m2/s vízáteresztő képesség). 
A gabion fal építését állékonysági és építéstechnológiai szempontok miatt 
folyamatosan kell, hogy kövesse a háttöltés építése és tömörítése. Ezért a 
háttöltés anyagául felhasználható anyagot folyamatosan ütemezve kell a 
helyszínre szállítani vagy a legközelebbi alkalmas területen közbenső depóniában 
kell elhelyezni. 
A felvonulás során kötegelve érkező gabion elemek tárolására és előszerelésére 
kb. 300 m2-es nagyságú szerelő területet kell kialakítani. 
A kötegek szétbontása után az egyes egységek oldalfalait és a válaszfalakat fel 
kell állítani és tűzőkapcsokkal össze erősíteni. Ellenőrizni kell, hogy az 
oldallemezek magassága azonos legyen. Ha a magasságok nem egyformák, 
módosítani kell az elválasztó rekeszek helyzetét. Az elválasztó rekeszeket az 
oldalfalakkal azonos magasságba emelve rögzíteni kell. A rögzítéshez kötöző 
drótot és vagy acél tűzőkapcsokat kell használni. A kötések illetve kapcsok 
távolsága egymástól maximum 20 cm lehet. 
Az egyes rekeszeket teljesen fel kell tölteni, a felületet kisebb frakciójú kövekkel 
kiegyenlíteni, majd a fedeleket ráhelyezve lezárni, rögzíteni kell. Maximális 
hézagtérfogat 35 % lehet. A gabion támfal látszó homlokfelületein kézi munkát 
igénylő száraz kőrakatszerű kőelhelyezés szükséges. A dobozok belső terében a 
kőanyag gépi elhelyezése is megengedhető utólagos kézi igazítással.   
Minimális kőméret a homlokfalnál 15 cm, a doboz belsejében 10 cm lehet. 
Maximális kőméret a hálószem 2,5-szerese lehet (25 cm). Nagyobb kövek akkor 
fogadhatók el, ha összes mennyiségük nem haladja meg a rekesz tartalmának az 
5%-át. 
A sarkoknál a teljes kőfeltöltést ellenőrizni kell. A köveket tömöríteni nem kell, de 
azokat a legkisebb hézagtérfogattal, gondosan kell elhelyezni. A burkolási 
munkához használt köveknek tartós köveknek kell lenniük, jóváhagyott 
minőségben, melyek épek, kemények, repedéstől és más szerkezeti hibától 
mentesek, fagy és vízállóak, nincsenek bennük látható és rejtett vízvezető rétegek 
és repedések. 
A következő egység szerelése, töltése a már lezárt egységekre helyezve történhet. 
A kőanyagok beépítésénél A kő behelyezésnél ügyelni kell arra, hogy a nagyobb 
föld-szennyeződések, agyagrögök a kövekről eltávolításra kerüljenek. 
A terv szerinti súlytámfal geometriai méreteit (dőlésszög, vízszintes és függőleges 
iránytartás) az építés során folyamatosan ellenőrizni kell.  
 

4.2. Közművek 

Az építési helyszínt közművek érintik (elektromos, telefon, csatorna, gáz, víz). A 
kivitelezést a közműnyilatkozatokban foglaltak betartása mellet kell végezni.  
 

4.3. Környezetvédelem 

Szóródó és szennyező anyagot közúton csak ponyvázva szabad szállítani. 
Szemetet, törmeléket csak az engedélyezett lerakóhelyre lehet elhelyezni. A 
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gépekből, gépkocsikból elfolyt olajat, üzemanyagot le kell homokkal fedni és 
lerakóhelyre szállítani.  
 

4.4. Munkavédelem 

Minden munkába vett új szakaszon, vagy új gép munkába állásakor balesetvédelmi 
oktatást, a különleges feltételek ismertetését a munka megkezdése előtt minden 
részletre kiterjedően kell megtartani. A munka közben észlelt biztonságtechnikai 
hiányosságokat fel kell tárni és azokat fel kell számolni. Minden dolgozónak 
biztosítani kell az egyéni védőeszközöket: védőruha, védő kesztyű, bakancs, 
védősisak. 
Szigorúan tilos a rossz, meghibásodott vagy balesetveszélyes állapotban lévő 
gépen munkát végezni. A munkahelyre felvonult gépeket a kijelölt munkavezető 
is vizsgálja felül, hogy az előírt védő felszerelésekkel el vannak e látva. Gépi 
földmunkavégzés területén a kijelölt irányítókon kívül más nem tartózkodhat. 
A földmunkagép hatósugarában mások ne dolgozzanak. A földmunkagépen csak 
az oda beosztott és munkát végző gépkezelő tartózkodhat. Földmunkagépekkel a 
személyszállítás tilos! 
Ha a munkahelyen dolgozók bármilyen biztonságtechnikai hiányosságot 
tapasztalnak, azt kötelesek jelenteni az építésvezetőnek, aki az azonnali 
megszüntetésre köteles intézkedni. 

 
4.5. Forgalomszabályozás 

Az építési tevékenység során – szükség esetén forgalomszabályozással - 
biztosítani kell a helyi és építési forgalmat. 
 

5. Számított építményérték 

Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 
5.) Korm. rendelet (Birs. r.) 1. melléklete 6. pont szerint:   
 
Felületben mérhető szerkezetek egységára:   40.000.- Ft/m2 
Támfal felülete:      304,00 m2 
Számított építményérték:    12.160.000.- Ft 
 
 
 
 
 
Leányfalu, 2018. 09. 05. 
 

 

Dr. Gulyás András 

építőmérnök 
 
 
 


