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1.1 Építészeti műszaki leírás
a 2021. Tahitótfalu, Váci révi út (hrsz: 0151) alatti ingatlanon,

 meglévő Ifjúsági tábor főépület korszerűsítésének műszaki kiviteli tervéhez

Előzmények

A tervezési terület Tahitótfalu Váci rév településrészben, külterületen  található. A váci révhez vezető  
szakaszán, közút mentén fekvő, beépített telek közvetlen közúti kapcsolattal jelenleg is rendelkezik. A 
tervezési terület árvízvédelmi gáttal védett területen van.

A területen részleges közmuellátottság biztosított, a telek meglévő bekötéssel rendelkezik az ivóvíz, 
tekintetében, a szennyvízelvezetés közműpótló műtárgy által történik. Külön csapadékvízelvezetés nem 
készült. Az elektromos csatlakozás meglévő közművezetékekről biztosított. Az előzetes szolgáltatói adatok 
szerint a tervezés során felmerülő többletigények közműfejlesztés nélkül megoldhatók. A beruházás során 
tüzivízigény bővítésére nincs szükség.

Kivonat az ingatlan-nyilvántartásból                                                Forrás: Földhivatal, Szentendre

Tervezési program

Az előzetesen megismert igények szerint, külön dokumentált tervezési program szerint az ifjúsági tábor 
meglévő főépülete nem energetikai célú pályázati támogatás felhasználásával, rögzített beruházási költséggel 
kerül korszerűsítésre.

A beruházás során korszerű, a jelenlegi jogszabályi feltételeknek megfelelő étterem és melegítőkonyha, 
hálóterem és az egyéb üdülőépületeket kiszolgáló tisztálkodó- és raktárhelyiségek kialakítása történik meg,  
valamint az épület esztétikai jellemzőinek javítását szolgáló épületszerkezetek, épületgépészeti és  
épületvillamossági rendszerek kiépítése szükséges.



Tervezési koncepció

A tervezési programban meghatározott elvárásoknak megfelelően szerveztem az alaprajzi funkciókat.

Ennek megfelelően az étterem és konyhaüzem minimális átalakítása, korszerűsítése történik. Az étterem 
csupán belső felújítást kap, két ablakát teraszra nyíló ajtókra cseréljük, lehetővé téve a későbbiekben esetleg  
szükségessé váló fokozott menekülési áteresztőképességet (zenés-táncos rendezvények esetére).

A konyha helyiségei alapvetően változatlanok maradnak, azzal a kiegészítéssel, hogy a konyhához 
kapcsolódóan egy másik előkészítőt kialakítunk, így a zöldség- és a húselőkészítés külön helyiségben 
történik. A konyha személyzeti területén a terven jelölt módon új öltöző és mosdó-wc-zuhanyzó készül,  
valamint egy új takarítószer raktár létesül a közlekedőből nyílóan. A személyzeti öltöző a korábban is 
raktárként funkcionáló, tervezett állapotban a hűtőgépeket fogadó helyiségből nyílik.

Az épület szálláshelyei területén a helyiségeket összevonjuk. Az étterem zajos tevékenységeitől  
helyiségekkel árnyékoltan új hálótermet alakítunk ki. A közbenső helyiségek az üdülőépületek különböző 
raktározási igényeit szolgálják ki.

A meglévő mosdók, wc-k, zuhanyzók teljes egészében újraépülnek, a gépészeti csövezés miatt a teljes  
aljzatszerkezet is elbontásra kerül. A tervezett kialakításban önállóan megközelíthetően készül egy 
nemenként elkülönített wc-csoport, valamint egy mozgássérült mosdó-wc-zuhanyzó. Az üdülőépületek 
kiszolgálásra ezen felül nemenként elkülönített mosdó-zuhanyzó csoport is készül.

A téli időszak használhatóságára új kazánt és ehhez szükséges kazánhelyiésget és kéményt telepítünk, a 
kazán készülék épületgépészeti vonatkozású részletei, előírásai az épületgépészeti fejezetben vannak.

A beruházás során a teljes homlokzatfelület új hőszigetelést és homlokzatvakolatot kap. A meglévő előtetők 
elbontását követően új előtetők készülnek. A tető ereszkiülését a főtartók toldásával megnöveljük és az 
épület a meglévő héjalás bentmaradó szerkezetként való megtartásával új tetőhéjalást, valamint ehhez 
kapcsolódóan új kiegészítő szerkezeteket kap. Az épület homlokzati nyílászárói korszerű hőszigetelő 
üvegezéssel ellátott ablakokat és ajtókat kap, a homlokzati nyílások a terven jelölt helyen áthelyezésre,  
átépítésre kerülnek.

A beruházás során az épülethez, illetve funkciójához kapcsolódóan új kültéri burkolatok és járdák készülnek. 
Az étterem új teraszt kap, a telken belüli parkolást 14 db új parkolóhely kiépítésével segítjük.

Hatósági engedélyek

A tervezett beruházás előzetes építési hatósági engedély nélkül végezhető.

A műszaki kiviteli terv a 312/2012. (XI.08.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerint minősülően előzetes  
hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységeket tartalmaz.A tervezett kialakítás az építmény 
közegészségügyi, tűzvédelmi jellemzőit nem változtatja meg, ezért előzetes szakhatósági állásfoglalás 
beszerzése sem szükséges.

Az építéskivitelezés egyéb feltételei

Az építéskivitelezés részletes szabályait a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet szabályozza. Az 
építéskivitelezés szabályainak megfelelően az építéskivitelezés többek között akkor kezdhető meg, ha:

• a teljes körű műszaki kivitelezési dokumentáció rendelkezésre áll,
• a biztonsági és egészségvédelmi terv rendelkezésre áll,
• a kivitelezés minden szereplője a tevékenységéhez szükséges névjegyzékben szerepel,
• a kivitelezésben résztvevők minden szereplője érvényes szerződéssel rendelkezik,
• a kivitelezésben minden szakágban felelős műszaki vezető és építési műszaki ellenőr részt vesz,



• a kivitelezés sajátosságaira tekintettel a szükséges hatósági bejelentések megtörténtek,
• az elektronikus építési napló vezetésének nincsen technikai/személyi akadálya,
• az Építtető által igényelt okiratok (köztartozásmentesség, felelősségbiztosítás) rendelkezésre állnak,
• a beruházásra az Építtető által igényelt feltételrendszerű építés-szerelési biztosítás van érvényben.

Az építéskivitelezés során lehetőség van a felmerült szakmai kérdéseket tervezői művezetés keretében 
tisztázni. A helyszíni jelenlétet igénylő tervezői művezetést az Építtető vagy a vele közvetlenül szerződésben 
álló, névjegyzékben szereplő műszaki ellenőre igényelheti írásban, az igényelt időpontot megelőzően 
legalább 2 munkanappal. A helyszíni jelenlétet vagy rajzi fedvénytervet igénylő tervezői művezetés – az  
Építtető és a tervező közötti szerződésben meghatározott feltételek szerint – díjköteles, azonban a telefonos 
és email konzultáció díjmentes.

A tervdokumentáció felépítése

A műszaki kiviteli terv szakági munkarészei külön dokumentáltak, így azok tervlapjai, műszaki leírásai  
külön dokumentáltan jelennek meg. A műszaki kiviteli terv műszaki tartalma azonban ezek összessége, tehát 
az egymással összefüggő műszaki kérdések tisztázására a csatlakozó szakági munkarészek is információval 
bírnak. Az egyes szakági tervezők elérhetőségei az adott szakági tervdokumentációban találhatók.

Építészet. Az épület belső és külső megjelenése, helyiségkialakításai, valamint a nyílászárók, előlépcső, az  
alkalmazott vízszintes és függőleges épületszerkezetek, rétegrendek meghatározása, a hő- és vízszigetelések,  
a homlokzati anyagok és felületek kialakításának műszaki megoldásai az építészeti tervfejezetben 
szerepelnek.

Tartószerkezetek. A tervezett beruházás jelentős tartószerkezeti beavatkozást nem tartalmaz, ezért külön 
tartószerkezeti terv nem készült. Az építés közben felemrülő tartószerkezeti, különösen az alapozás, a  
felmenő szerkezetek, áthidalások, kiváltások, lépcsőszerkezet és tartószerkezetek műszaki megoldásaira a 
tartószerkezeti tervezői művezetés igényelhető.

Épületgépészet. Az épület épületgépészeti, különösen az épületen kívüli (közműcsatlakozásig) és belüli: 
szellőzés, fűtés-hűtés, víz-csatorna, kémény(ek), kazán(ok) műszaki megoldásai az épületgépészeti 
tervfejezetben szerepelnek.

Épületvillamosság. Az épület épületvillamossági, különösen az elektromos energiaellátás, 
fogyasztásmérőhely kialakítása, a külső térvilágítás az épületen belüli:  energiaellátás és világítás műszaki  
megoldásai az épületvillamossági tervfejezetben szerepelnek.

Villámvédelem. Az épület villámvédelmi kockázati besorolását, illetve a külső-belső  felfogórendszer 
műszaki megoldásai a villámvédelmi tervfejezetben szerepelnek.

Munkavédelem. Az építéskivitelezés során a munkavédelmi feltételeknek való megfelelés, a dolgozói  
munkafeltételek biztosításának, elsősegélynyújtóhely kialakításának műszaki megoldásai a munkavédelmi 
tervfejezetben szerepelnek.

Tűzvédelem. A tervezett beruházás az épület tűzvédelmi jellemzőit nem változtatja meg, így a műszaki 
kiviteli terv erre vonatkozóan külön tűzvédelmi tervfejezetet nem tartalmaz. Ettől függetlenül az 54/2014. 
(XII.05.) BM rendelet az épület üzemeltetésére (menekülési útvonalak), anyaghasználatára (éghetőség), 
berendezéseire (oltóanyag) feltételeket írt elő, melyek teljesítése kötelező.

Épületszerkezeti kialakítás

Talajmechanika. A telek geotechnikai szerkezetének feltárására talajmechanikai vizsgálat nem készült, 
mivel az épület korszerűsítése során a talaj teherviselő képességét nem befolyásoló kivitelezés történik.



Beépítés. Az épület szabadonálló beépítésű, megközelítése a Váci révi útról, meglévő közúti csatlakozással  
biztosított. A telken belüli közlekedés murvás földúton történik.

Földmunkák. Földmunkák tekintetében elmondható, hogy a termoréteg vastagsága vékony (5-15 cm), a 
telek megközelítőleg vízszintes, lejtés nélküli. Az épület körüli terepmunkáknál a földkitermelés során III. 
fejtési osztállyal kell számolni. A földmunkáknál víztelenítésre várhatóan nem lesz szükség. A tervezett 
parkolók és teraszalépítményhez előírt vastagságú és tömörségű feltöltés készül.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Feltöltések: Tömörített, kerti murva feltöltés Trγ= 85-90%

Kapcsolódó tervlapok: E-00 Átnézeti helyszínrajz
E-03 Tervezett állapot terve M=1:50
E-05 Terasz terve M=1:50
1.2  Rétegrendi kimutatás

Alapozás, felmenő szerkezetek. Az épület csömöszölt beton alapokkal készült. A hosszfalas elrendezésű 
épület 30 cm, illetve 20 cm vastag téglafalak, az építési kornak megfelelően vélhetően blokktéglából 
(kötésben és futó sorral) épültek, monolit vasbeton vagy egyvb gerendás áthidalásokkal, homlokzatokon 
egyvb. áthidalásokkal készült. A kétirányú merevséget az épület geometriája és a belső falszerkezetek adják.

A falazatok bontását kézi erővel kell elvégezni, falazatot dönteni tilos! 

A tervezett kazánkémény új monolit beton alaptestet kap, melynek felső részét a körenyező terület vasalt 
aljzatába be kell kötni, az aljzat hálós vasalását át kell futtatni.

Az újonnan készülő épített válaszfalak alapozását a vasalt aljzat felső síkjával egyező 40/20 cm méretű 
monolit beton alaptest adja, ahol az aljzat hálós vasalását át kell futtatni.

Alkalmazott anyagminőségek:

Alapbeton: C16/20-X0b(H)-24/F2  MSZ 4798-1:2004

 Betonacél: B500St

A beruházás során a homlokzati nyílások átalakításánál, kialakításánál az adott falazattal azonos anyagú 
(blokktégla-) falazatok, falazatpótlások készülnek. A csatlakozó falszerkezeteket csorbázatosan kell  
összeépíteni. A nyílásáthidalások a Porotherm rendszer előregyártott, beépítésre kész elemeivel készülnek, 
kiegészítő falazattal.

A nyíláskiváltások bontásánál, valamint az utólagos nyíláskiváltások készítésénél az utólagos nyíláskiváltás 
szabályai szerint kell eljárni, az adott falszakaszt ideiglenes dúcolással tehermentesíteni kell.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Falazat (1): Bakonytherm kisméretű tégal külső teherhordó falazat, kötésben rakva,

Falazat (2): Bakonytherm B30 blokktégla falazat, külső teherhordó falazat, kötésben rakva,

Áthidalók: Porotherm A-10 előregyártott, beépítésre kész áthidalók

Kötőanyag: Hf10-mc normál falazóhabarcs

Kapcsolódó tervlapok: E-02 Bontások terve M=1:50
E-03 Tervezett állapot terve M=1:50
1.2  Rétegrendi kimutatás

Födémek. Az épület épített födémmel nem rendelkezik, a helyiségek belső térhatárolását aluminium 
trapézlemez álmennyezet adja, azonban ha a kivitelezés során tartószerkezetet érintő műszaki probléma vagy 
meghibásodás lép fel, szükség szerint statikai tervezői konzultációt kell igényelni!



A tervezett kialakításban a padlástérbe való feljutás a kazánhelyiségben történik, a kémény megközelítésére. 
Ezen a területen a karbantartáshoz szükséges gipszrost járófelület készül a kazánhelyiség feletti területen.

Lépcsők. Az épületben lépcső nem készül. Az épület előtti előlépcső új fagyálló greslap burkolatot kap, 
ehhez kapcsolódóan a felületét érdesíteni, kellősítnei szükséges a burkolás előtt.

Kapcsolódó tervlapok: E-02 Bontások terve M=1:50
E-03 Tervezett állapot terve M=1:50
1.2  Rétegrendi kimutatás

Kémények. Az épület jelenleg kéménnyel rendelkezik.

Az épület hőellátását szolgáló vegyestüzelésű kazánhoz hőszigetelt kémény épül, méretezett magasságig.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Kéménytest: Leier LSK20 egykürtős beton és kerámiaköpenyes hőszigetelt kémény, beépített szellőzővel

Kapcsolódó tervlapok: Épületgépészeti tervfejezet tervlapjai
E-03 Tervezett állapot terve M=1:50

Tetőkibúvó. A padlástérben a terven meghatározott helyen tetőkibúvó készül.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Tetőkibúvó: Lindab LTK horganyzott acél tetőkibúvó cserepeslemezhez

Kapcsolódó tervlapok: E-03 Tervezett állapot terve M=1:50
1.3  Homlokzati anyagok kimutatása

Aljzatok. Az épület meglévő aljzatait általában véve megtartjuk. A terven sraffozással jelölt (mosdó-
zuhanyzó-wc) területén a teljes aljzatszerkezetet elbontjuk. Egyéb helyeken, a terven jelölt új  
padlóburkolattal jelölt helyiségekben a teljes aljzatszerkezet át kell vizsgálni (szilárdság, lejtésmentesség,  
anyagfolytonosság, repedések) és szükség szerint javítani, pótolni, cserélni kell.

Az újonnan készülő vasalt aljzatok a rétegrendek előírása szerinti szerelőbetonra készülnek, mérettől  
függően dilatációs hézagokkal.

Alkalmazott anyagminőségek:

Szerelőbeton: C12/15-X0v(H)-24/F2  MSZ 4798-1:2004

Aljzatbeton: C16/20-X0b(H)-24/F2  MSZ 4798-1:2004

 Betonacél: B500St

Az új aljzatokat, valamint a pótlással, javítással érintett területeken az újonnan készülő aljzatok kivitelezését  
a falak mentén is el kell dilatálni 5 mm vastag peremszegély sávval. Az aljzatokon önterülő aljzatkiegyenlítő 
és diszperziós alapozó réteg előzi meg a választott burkolat ragasztóját.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Dilatációs szegély (1):Austrotherm AT-PE 5/100 mm lépés-hangszigetelő és dilatációs peremszigetelő sáv aljzatokhoz

Aljzatkiegyenlítő (1): Ceresit Padlopon Express CN 70 önterülő gyorskötő aljzatkiegyenlítő
Ceresit Padlopon Univerzális Diszperziós Alapozóval, burkolat alatti nedvszívó aljzat kiegyenlítésére

Kapcsolódó tervlapok: E-02 Bontások terve M=1:50
E-03 Tervezett állapot terve M=1:50
1.2  Rétegrendi kimutatás



Épített belső válaszfalak. A terven jelölt bontandó válaszfalak esetében a teljes válaszfalszerkezet, 
burkolatok, vakolat és felületképzések elbontásra kerülnek.

Az épület helyiségeiben a belső válaszfalak általában Leiertherm 10/50 N+F válaszfallapokból készülnek 10 
cm vastagságban, a rendszernek megfelelő áthidalóelemekkel. A belső válaszfalak minden esetben megfelelő 
szilárdságú aljzatszerkezetre, illetve válaszfal alaptestre készülnek.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Falazat: Leiertherm 10/50 N+F égetett kerámia válaszfallapokból készült falazat,

Kötőanyag: Hf10-mc normál falazóhabarcs

Kapcsolódó tervlapok: E-02 Bontások terve M=1:50
E-03 Tervezett állapot terve M=1:50
1.2  Rétegrendi kimutatás

Szerelt belső válaszfalak. Azokon a helyeken, ahol az épületgépészeti vezetékek miatt nem szükséges az 
aljzatot megbontani, szerelt válaszfalak készülnek kétoldali gipszkarton burkolattal. Az akusztikai  
követelmények javítására ásványi szálas hő- és hangszigetelés kitöltés készül. A belső szerelt válaszfalak 
minden esetben a szerkezetre (födémra, aljzatbetonra) épülnek.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Falvázszerkezet: Masterprofil CW-75  falvázszerkezetek profilja, horganyzott 06-os acél, csavarozott, dubeles rögzítésekkel 

Gipszkarton: Norgips GKBI 12,5  1 rtg (normál vagy impregnált) gipszkarton burkolat korrózióálló csavarozással

Hőszigetelés: URSA TWF1 műgyanta kötésű, víztaszító csupasz üveggyapot lemez hő- és hangszigetelés

Kapcsolódó tervlapok: E-03 Tervezett állapot terve M=1:50
1.2  Rétegrendi kimutatás

Vakolatok. Az épület homlokzatán alapvakolaton törtfehér kőporos vakolat van. A homlokzatképzéshez a 
teljes épület meglévő kőporos nemesvakolatát az alatta levő alapvakolattal együtt le kell verni.

Az épület belső vakolatai cementes mészhabarcsból készültek. A vakolatok állapota a szemrevételezés 
alapján megfelelőenk mutatkozik. A beruházási területen a belső vakolatokat a megmaradó oldalfalakon át  
kell vizsgálni, a nem megfelelő tapadású, repedezett vakolatokat (előirányzat 5 %) le kell verni és új 
vakolattal kell pótolni. A tervezett mosdó-zuhany-wc csoport területén a homlokzati falak megmaradó 
vakolatát is teljes egészében le kell verni.

Homlokzaton a hőszigetelő rendszer homlokzati alalpozó és szín vékonyvakolata készül. A vakolatok 
készítése a pozitív sarkok, élek védelmére vakolóprofilok alkalmazásával történik. Az új belső vakolatok 
átlagosan 10 mm vastagságban készülnek. 

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Külső vakolat: Thermo-Dam (akryl) műgyanta kötőanyagú, 1 mm szemnagyságú homlokzati vékonyvakolat

Kellősítés: Revco Primer műgyanta kötőanyagú univerzális vakolatalapozó

Belső vakolat: Baumit GV-25 gyárilag előkevert mészcement vakolóhabarcs beltéri használatra

Kapcsolódó tervlapok: E-02 Bontások terve M=1:50
E-03 Tervezett állapot terve M=1:50
1.2  Rétegrendi kimutatás
1.3  Homlokzati anyagok kimutatása

Gipszkartonok. Lásd álmennyezetek.



Falburkolatok. A terven jelölt helyiségekben a jelzett falburkolatok elbontásra kerülnek.

A falburkolatok általában simitott és glettelt falfelületen diszperziós fedőfestés vagy (étteremben és közös 
közlekedőkben) választott tapéta. A WC helyiségekben, mosdókban és takarítószer tárolóban 2,00 m 
magasságáig készül csempeburkolat választott anyaggal. A csempeburkolatok új vakolatra készülnek, 
ragasztott kivitelben, hálós elrendezésben, nyitott hézaggal (2 mm), fehér fúgákkal.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Csempeburkolat: Választott  beltéri falicsempe választott színben és méretben
Zalakerámia Aspen (fehér) (terven: csempe alap jelöléssel)
Zalakerámia (választott színben) (terven: csempe extra jelöléssel)

Ragasztó: Ceresit CM16 flexibilis burkolatragasztó

Kapcsolódó tervlapok: E-03 Tervezett állapot terve M=1:50
1.2  Rétegrendi kimutatás

Padlóburkolatok. A terven jelölt helyiségekben a jelzett padlóburkolatok elbontásra kerülnek.

Padlóburkolatként a vizes helyiségekben csúszásmentes, egyéb helyeken porcelán minőségű gres lapburkolat  
készül. A terven jelölt helyiségekben új linoleum (nem PVC!) burkolat készül.

A kültéri lépcsőfokok járófelületén csúszásmentes fagyálló greslap burkolat készül ragasztva.

A kazánhelyiség feletti szakaszon a padlástér karbantartáshoz szükséges területén gipszrost burkolat készül.

A lapburkolatok az építtető által választott anyagból készülnek, hálós kötésben, nyitott hézaggal, fúgázva. A 
linoleum burkolat teljes felületen ragasztva, hegesztéssel felületfolytonosítva készül.

A gres padlóburkolatokhoz azonos anyagú 10 cm magas lábazat készül, linoleum burkolatnál 10 cm magas 
ragasztott hajlatlábazat készül az oldalfalakon. A padlóburkolatok megfelelően előkészített, önterülő 
aljzatkiegyenlítővel beállított és kellősített aljzatra készülnek.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Padlóburkolat (1): Greslap padlóburkolat (csúszásmentes vagy porcelán minőségű) ragasztva

Padlóburkolat (2): Greslap padlóburkolat (csúszásmentes fagyálló minőségű) ragasztva

Padlóburkolat (3): FORBO Marmorette LPX 3,2 mm linoleum burkolat ragasztva

Padlóburkolat (4): Rigidur H A1 gipszrost szárazesztrich építőlemez, csavarozott rögzítéssel

Ragasztó (1): Ceresit CM16 flexibilis burkolatragasztó

Ragasztó (2): ULTRABOND ECO 520 oldószermentes, szintetikus polimer-bázisú, vizes diszperziós ragasztó

Aljzatkiegyenlítő: Ceresit Padlopon Express CN 70 önterülő gyorskötő aljzatkiegyelítő

Alapozó: Ceresit Padlopon univerzális diszperziós alapozó, nedvszíbó aljzat kiegyenlítésére

Kapcsolódó tervlapok: E-03 Tervezett állapot terve M=1:50
1.2  Rétegrendi kimutatás

Álmennyezetek. Az épületbelsőben minden helyiségben 25-30 mm hullámmagasságú acél trapézlemez 
álmennyezet van. Az álmennyezet minden helyiségben elbontandó.

Az épületben kialakított új és meglévő helyiségekben új táblás gipszkarton álmennyezet készül kettős  
vázszerkezetre. A gipszkarton táblák illesztését és a falcsatlakozásokat hibahálóval kell kiépíteni a repedések 
elkerülése végett. Az álmennyezeti sínek rögzítése HILTI szalaggal, függesztő gyorsrögzítővel, aluminium 
profilra történik.



Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Tartószerkezet: Masterprofil CW-100  álmennyezetek profilja, horganyzott 06-os acél, csavarozott, dubeles rögzítésekkel 

Gipszkarton: Norgips GKBI 12,5  1 rtg (impregnált) gipszkarton burkolat korrózióálló csavarozással

Kapcsolódó tervlapok: E-02 Bontások terve M=1:50
E-03 Tervezett állapot terve M=1:50
1.2  Rétegrendi kimutatás

Felületképzések. Az épület homlokzatán alapvakolaton törtfehér kőporos vakolat van. A 
homlokzatképzéshez a teljes épület meglévő kőporos nemesvakolatát az alatta levő alapvakolattal együtt le 
kell verni.

Homlokzaton a hőszigetelő rendszer homlokzati alalpozó és szín vékonyvakolata készül. A vakolatok 
készítése a pozitív sarkok, élek védelmére vakolóprofilok alkalmazásával történik. A lábazati sáv alapozóval 
kezelt felületre műgyanta alapú lábazati vakolatot kap.

A bejáratok környezetében homlokzati téglaburkolat készül, antigraffiti felületvédelemmel.

A homlokzati faszerkezetek, eresz- és oromszegélyek, oromdeszkázatok 2x alap- és fedőmázolást kapnak 
választott színben.

A kültéri acélszerkezetek kézi rozsdamentesítést követően 2x korróziógátló alapmázolást kapnak.

A belső terek felületképzése a vakolt felületen kétszeri glettelés és háromszori diszperziós festés, illetve az  
étterem és közös közlekedőkben választott tapéta. A pozitív falsarkok rozsdamentes rozsdamentes élvédőt 
kapnak 2,00 m magasságig.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Külső vakolat: Thermo-Dam (akryl) műgyanta kötőanyagú, 1 mm szemnagyságú homlokzati vékonyvakolat

Kellősítés: Revco Primer műgyanta kötőanyagú univerzális vakolatalapozó

Faburkolat: Gyalult deszkaburkolat látszó felület kezelt fenyő fűrészáruból, szegezett kapcsolatokkal

Fa kezelőszer: Sadolin Base oldószeres favédő alapozó + Sadolin Superdec vizes alapú fedőfesték felületkezelőszer

Acél alapozó: POLI-FARBE Cellkolor univerzális korróziógátló alapozó, szennyeződésmentes, száraz felületre

Téglaburkolat: Fagyálló kisméretű téglaburkolat bontott, rusztikus téglából, cementhabarcsba rakva

Tégla kezelőszer: APEKER Antigraffiti hidrofóbizáló oldat

Lábazat: Revco Mini Gránit műgyanta alapú, színes ásványi szemcsékből álló díszítő és lábazati vakolat

Lábazati alapozó: Revco Primer műgyanta kötőanyagú univerzális vakolatalapozó

Felületképzések (1): Héra diszperziós, műanyagbázisú beltéri festék (fehér)

Felületképzések (2): Tassoglas G 134 üvegszövet tapéta

Kapcsolódó tervlapok: E-02 Bontások terve M=1:50
E-03 Tervezett állapot terve M=1:50
1.2  Rétegrendi kimutatás
1.3  Homlokzati anyagok kimutatása

Árnyékolás, rovarhálók. Az épületen beépített árnyékoló szerkezet nem készül. A beépítésre kerülő új 
homlokzati nyílászárók bukó-nyíló ablakszárnyai sűrűszövésű, fix keretes műanyag rovarhálót kapnak.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Rovarháló: Egyedi fix keretes rovarháló, UV-stabil műanyag kerettel (sötétbarna)



Kapcsolódó tervlapok: E-03 Tervezett állapot terve M=1:50
1.2  Rétegrendi kimutatás
1.3  Homlokzati anyagok kimutatása

Előtetők. Az épületen a bejáratok, gazdasági bejáratok felett acél zártszelvény szerkezetű, azbesztcement 
hullámpala fedésű előtetők vannak. A meglévő előtetőket tartószerkezettekkel együtt elbontjuk.

Új, acélszerkezetű, homlokzathoz illesztett kialakítású előtetők készülnek a főhomlokzat és az  
oldalhomlokzat bejáratainál. Az előtetők tartószerkezetét a homlokzati falhoz dűbeles rögzítéssel kapcsolódó 
acél zártszelvény konzolokból és acél szögvasakból álló szegélyezések alkotják, kétirányú merevségét 
acélhuzalok adják. A tetőhéjalás kezelt alátétdeszkázatoon fekvő alátétszigetelésre készülő fémlemezfedés.  
Az előtetőn cementkötésű fagyapot oldal- és mennyezeti burkolattal épül, melyre a homlokzat 
felületképzésével azonos vékonyvakolat készül.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Héjalás: Lindab SeamLine FOP-LPX, állókorcos fémlemezfedés, színezett bevonatos tűzihorganyzott acéllemez

Alátétszigetelés: Lindab LTF-115 vízzáró, háromrétegű páraáteresztő alátétfólia

Alátétszerkezet: Deszkaburkolat alátétszerkezet kezelt fenyő fűrészáruból, szegezett kapcsolatokkal

Tartószerkezet: 140x80x5  zártszelvény acél főtartók és L.30.30.3 szegélyvasak

Ereszburkolatok: Heraklith-C közvetlenül vakolható cementkötésű fagyapot építőlemez

Acél alapozó: POLI-FARBE Cellkolor univerzális korróziógátló alapozóval, szennyeződésmentes, száraz felületre

Fa kezelőszer: TETOL FB beltéri égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni faanyagvédőszer

Külső vakolat: Thermo-Dam (akryl) műgyanta kötőanyagú, 1 mm szemnagyságú homlokzati vékonyvakolat

Kellősítés: Revco Primer műgyanta kötőanyagú univerzális vakolatalapozó

Kapcsolódó tervlapok: E-03 Tervezett állapot terve M=1:50
E-06 Előtetők terve M=1:50
1.2  Rétegrendi kimutatás
1.3  Homlokzati anyagok kimutatása

Terasz. Az étterem előtti homlokzat szakaszon új terasz készül. A terasz alapozása KRINNER 
talajcsavarokkal történik, melynek U alakú fejei fogadják a terasz fa alátétszerkezetét. Erre készül a fagyálló, 
mikrobarázdált teraszburkolat, csavarozott rögzítéssel.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Burkolat: Szibériai vörösfenyő, impregnált mikrobordázott teraszburkolat

Impregnálószer: Bochemit QB Forte kültéri fafelületek univerzális impregnáló és kezelőszere

Alátétszerkezet: Fenyő fűrészáru kezelt fenyő fűrészáruból, szegezett, csavarozott kapcsolatokkal

Talajcsavar: Krinner U 66x865-111 , méretezett horganyzott acél talajcsavar

Kapcsolódó tervlapok: E-03 Tervezett állapot terve M=1:50
E-05 Terasz terve M=1:50
1.2  Rétegrendi kimutatás
1.3  Homlokzati anyagok kimutatása

Homlokzati nyílászárók. Az épületen a meglévő állapotban fa gerébtokos, illetve pallótokos ablakok és 
ajtók vannak. Az ablakok állapota megfelelő, azonban nem korszerűek, ezért a azokat elbontjuk.

Az új homlokzati nyílászárók (H jelűek) fa tok- és szárnyszerkezetű, fokozottan hőszigetelt üvegezésű 
ablakok és bejárati ajtók. A gazdasági bejáratok acélszerkezetű biztonsági ajtók. A homlokzati oromfalakon 
a padlástér kiszellőztetésére 1-1 db zsalus szellőző készül, belső oldali rovarhálóval, esővédő lamellákkal.  



Az ablakok belső oldali könyöklői magasfényű vastaglazúr felületkezelést kapnak.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Fa ablakok, ajtók: Borovi fenyő nyílászáró, 2  rétegű hőszigetelő üvegezéssel, vastaglazúr felületkezeléssel

Acél ajtók: Hörmann D45 többcélú acél biztonsági ajtók, felülvilágítóval vagy anélkül

Zsalus szellőzők: CAIROX BLR-S50 kültéri esővédő zsalu, belső oldali rovarhálóval

Fa felületkezelő: Milesi vastaglazúr rendszer, választott színben

Acél alapozó: POLI-FARBE Cellkolor univerzális korróziógátló alapozóval, szennyeződésmentes, száraz felületre

Felületkezelő: Milesi vastaglazúr rendszer, választott színben

Kapcsolódó tervlapok: E-02 Bontások terve M=1:50
E-03 Tervezett állapot terve M=1:50
E-04 Nyílászárók konszignációja M=1:50
1.2  Rétegrendi kimutatás
1.3  Homlokzati anyagok kimutatása

Belső ajtók. A beruházási területen fa tok és szárnyszerkezetű, tömör, illetve mélyen üvegezett ajtók vannak.  
A terven jelölt B jelű belső ajtók elbontásra kerülnek. Az F jelű ajtók szükség esetén javítandók,  
felújítandók.

A beépítendő új belső ajtók tömör vagy üvegezett ajtólappal készülő, porszórt acél tok és MDF vagy acél 
szárny kivitelű, lakköntött vagy dekorfóliás belső ajtók.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Belső ajtók (tok): Novoferm NAT-KV (kőműves átfogó tok), NAT-KS (kőműves saroktok), Novoferm NAT-G1 (gipszkartontok)

Belső ajtók (szárny): Novoferm BDA acél ajtólap, lakköntött vagy laminált fautánzatú kivitelben

Belső ajtók (szárny): Novoferm MDF fa ajtólap, lakköntött vagy laminált fautánzatú kivitelben

Kapcsolódó tervlapok: E-02 Bontások terve M=1:50
E-03 Tervezett állapot terve M=1:50
E-04 Nyílászárók konszignációja M=1:50
1.2  Rétegrendi kimutatás

Speciális belső ajtók. A kazánház belső ajtajaként tűzgátló ajtó kerül beépítésre, tömör kivitelben, 30 perces 
tűzállósági követelményt teljesítve.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Tűzgátló ajtó: DIERRE SPLIT L/R EI30 tűzgátló ajtó 4-oldali gumitömítéssel, duplafalú kivitelben, kőzetgyapot hőszigeteléssel

Tömítések: Dunafoam 1K tűzgátló, hőre duzzadó PU tömítés építési hézagok tűzvédelmi kitöltésére

Kapcsolódó tervlapok: E-03 Tervezett állapot terve M=1:50
E-04 Nyílászárók konszignációja M=1:50
1.2  Rétegrendi kimutatás

Belső keret nélküli üvegfalak. A reprezentatív étterem bejáratnál, a terven jelölt helyen víztiszta, ragasztott 
biztonsági üvegajtók készülnek, igény szerint egyedi dekorfóliával. A rögzítések minden esetben a 
csatlakozó falszerkezethez történik.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Belső üvegfalak: Keret nélküli üvegfalak, víztiszta 5+5 mm biztonsági üveg ajtólap, opál dekorfóliával (opcionális)

Szerelvények: ColCom eloxált aluminiuml alsó és felső rögzítősín, pántok, zárak, kilincsek és rendszerelemek



Kapcsolódó tervlapok: E-03 Tervezett állapot terve M=1:50
E-04 Nyílászárók konszignációja M=1:50
1.2  Rétegrendi kimutatás

Lakatosszerkezetek. Az épületen jelenleg a homlokzati előtetők acélszerkezet van. A tető acélszerkezetű 
rácsostartó, a terven feltüntetett szelvényekkel. A keretállások 3,00 m-enként vannak. Az acél trapézlemez 
álmennyezet tartószerkezet feltárás hiányában nem ismert, vélhetően a falakra ülő másodlagos acél vagy fa  
tartószerkezethez van rögzítve.

A beltéri, nem látszó, nedvességnek nem kitett, beépített új acélszerkezetek rozsdamentesítve, 2x 
alapmázolva készülnek. A meglévő acélszerkezetek felületkezelésének szükségessége a helyszíni feltárást 
követően dönthető el.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Acél alapozó: POLI-FARBE Cellkolor univerzális korróziógátló alapozóval, szennyeződésmentes, száraz felületre

Kapcsolódó tervlapok: E-03 Tervezett állapot terve M=1:50
E-06 Előtetők terve M=1:50
1.2  Rétegrendi kimutatás

Fedélszerkezetek, tetőfedés. Az épület nyeregtetős kialakítású, meglévő fedélszerkezete acélszerkezetű 
rácsostartó fedélszék, héjalása azbesztcement hullámpala acél szelemnsorra rögzítve. A beruházás során a 
tető héjalása, fedélszerkezete és szelemsora teljes egészében megmarad.

A fedélszerkezetet (beleértve a szerkezeti kapcsolatokat is) főállásonként egyenként át kell vizsgálni,  
szükség esetén statikai tervezői művezetést kell igényelni. Az acél tartószerkezet rozsdamentesítését és 
alapmázolását a helyszíni feltárást követően lehet eldönteni. A főtartóknál új ereszkialakítást kell építeni, a 
felső öv toldásával, valamint a tetőhéjalás újraépítésével egyidejűleg új, vakolható eresz- és az  
oromburkolatot, illetve véghomlokzati -deszkázatot kell kialakítani.

A tető jelenlegi héjalása bentmarad, a szelemensor figyelembe vételével új szarusor rögzítése készül fenyő  
fűrészáruból, melyre hódfarkú cserepeslemez táblalemezfedés készül, belső oldali antikondenzációs 
bevonattal. A héjalás kialakítása a gerinc mentén, a perem-, eresz- és falszegélyek a cserepeslemez 
rendszerelemeiből készülnek, a héjalással azonos, választott színben. A tetőfelületre a rendszerelemekből 
hófogósor készül.

A beépítendő faanyagokat át kell vizsgálni, le kell tisztítani és rovar- és lángmentesítővel kell kezelni. A 
szerkezeti kapcsolatokat ácskötésekkel és rozsdamentes acél kapcsolóelemekkel, szeglemezekkel kell 
kialakítani.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Héjalás: METÁL-SHEET Hódfarkú cserepeslemez fedés, műanyagbevonatú horgyanzott acéllemez, komplett

Alátétszerkezet: Fenyő fűrészáru kezelt fenyő fűrészáruból, szegezett, csavarozott kapcsolatokkal

Fa kezelőszer: TETOL FB beltéri égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni faanyagvédőszer

Acélszerkezet (1): IPN 140 acéltartó, melegen hengerelt övrúd

Acélszerkezet (2): Lindab Construline CI 100/0,7 horganyzott acél toldóelem

Szelemen: Lindab Construline Z 100/1,5 horganyzott acél szelemen

Acél alapozó: POLI-FARBE Cellkolor univerzális korróziógátló alapozóval, szennyeződésmentes, száraz felületre

Ereszburkolatok: Heraklith-C közvetlenül vakolható cementkötésű fagyapot építőlemez

Külső vakolat: Thermo-Dam (akryl) műgyanta kötőanyagú, 1 mm szemnagyságú homlokzati vékonyvakolat

Kellősítés: Revco Primer műgyanta kötőanyagú univerzális vakolatalapozó
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Bádogosszerkezetek. Az épület bádogosszerkezetei 0,55 mm horganylemezből készültek, a meglévő 
tetőfelületek, orom-, kémény- és falszegélyek, vápák a tetőfelületen elbontandók. Az ereszcsatorna elemei 
(ereszcsatorna és ejtővezetékek) nemrég lettek cserélve, jó állapotúak, ezért  teljes egészében elbontandók,  
de újra beépítésre elő kell készíteni. A homlokzati nyílászárók külső oldali könyöklői elbontandók.

A tetőfelület eresz-, fal- és oromszegélyei a cserepeslemez rendszerelemeiből készülnek.

Az előtetők fémlemezfedése és falszegélyei normál Lindab Seamline FOP/PLX 0,60 mm előkorcolt 
horgyanylemezből készülnek, pattintott kötésekkel.

A csapadékvíz ereszcsatorna és lefolyócsövek a meglévő 0,55 mm horganyzott acéllemezből készülnek, a 
rendszerhez tartozó hajlat- és könyök elemekkel, véglezárókkal komplett. A homlokzati hőszigetelés és az 
ereszkialakítás miatt a hattyúnyakak és toldók átalakítása szükséges, új csatornavasak és csőbilincsek 
beépítésével. Az üzemeltetés során javasolt évente ellenőrizni a függőereszcsatornák állapotát, eltömődését, 
s szükség esetén átmosatni, tisztítani azokat.

A homlokzati nyílászárók külső oldali könyöklői 0,7 mm gyárilag felületkezelt alumiumszalagból készülnek.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Fémlemezfedés: Lindab SeamLine FOP/PLX fémlemezfedés kettős korcolással, választott színben

Ereszcsatorna: 0,55 mm horganyzott acél ereszcsatorna rendszer, pattintott kötésekkel, natur

Ablakpárkány: PREFA 0,7 mm kétoldali poliészter bevonatú aluminium szalag könyöklő
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Vízszigetelések. Az épület földszinti padlószintje a csatlakozó terepszinttól 19-26 cm-rel magasabban van. A 
jelenlegi állapotban feltárás hiányában nem tudjuk biztosan, hogy a földszinti padlószerkezet megfelelő 
vízszigeteléssel van-e ellátva. A tervezett beruházásban a mosdó-zuhanyzó területén kívül nem tervezzük az 
aljzat újraépítését. A helyszíni feltárások ismeretében ez építtetői/tervezői konzultáció keretében  
felülvizsgálható.

Az újraépítendő aljzatszerkezetben vízszintes felületen 4 mm EUROSZIG Grund GV-4 (oxid) modifikált  
bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelést alkalmazunk hegesztett kapcsolatokkal, a rendszernek 
megfelelő aljzatelőkészítéssel.

Az épületlábazatok kiegészítő vízszigetelés nélkül készülnek, megfelelően előkészített aljzatra készülő 
műgyanta alapú lábazati vakolattal.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Vízszigetelés: EUROSZIG Grund GV-4 (oxid) modifikált bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés

Kellősítés: EUROSZIG Viabit Primer oldószeres hideg bitumenes aljzatkellősítés

Lábazat: Revco Mini Gránit műgyanta alapú, színes ásványi szemcsékből álló díszítő és lábazati vakolat

Lábazati alapozó: Revco Primer műgyanta kötőanyagú univerzális vakolatalapozó
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Hőszigetelések. A meglévő épület szerkezetei kiegészítő hőszigeteléssel nem rendelkeznek. A beruházás 
nem energetikai célú támogatással valósul meg, ezért az épület hőszigetelését nem az energetikai 
előírásokhoz igazítottuk.

A homlokzati falfelületek 50 mm, illetve 100 mm EPS, a lábazatok 50 mm, illetve 100 mm XPS 
hőszigetelést kapnak. Az épületben az álmennyezet felett 2x 100 m kőzetgyapot hőszigetelés készül, a szerelt  
válaszfalak között 75 mm üveggyapot kitöltő hőszigetelés készül.

Az üvegezett felületek hővédelmét a homlokzati nyílászárók kétrétegű 24 mm hőszigetelő üvegezése  adja. A 
kültéri nyílászárók hőtechnikailag méretezett gyártmányok. A nyílászárók hézagait, a vonalmenti hőhidakat  
PU hab tömítéssel, valamint UV-álló, tartósan elasztikus szilikonkittel zárjuk.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Hőszigetelés (1): Thermo-Dam EPS 80 közvetlenül vakolható expandált polisztirolhab lemez hőszigetelés

Hőszigetelés (2): Ravatherm XPS 300 WB0 közvetlenül vakolható extrudált polisztirolhab lemez hőszigetelés

Hőszigetelés (3): URSA TWF1 műgyanta kötésű, víztaszító csupasz üveggyapot lemez hő- és hangszigetelés

Ablakok, portálok: Borovi fenyő nyílászáró, 2 réteg hőszigetelő üvegezéssel, vastaglazúr felületkezeléssel
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Építési termékek teljesítménymutatói. Az építéskivitelezés során az egyes szerkezetekre előírt 
teljesítménymutatók jegyzékét a jogszabályoknak megfelelően adjuk meg. A műszaki kiviteli tervben 
meghatározott építési termékek cseréje az Építtető és a tervező előzetes tájékoztatása, jóváhagyása esetén 
akkor lehetséges, ha az elvárt műszaki jellemzők a csere során legalább azonos szinten megvalósulnak az új  
termék esetében is.

Kapcsolódó tervlapok: 1.2  Rétegrendi kimutatás

Takarítás. A beruházással érintett területet az építés végén készre takarítva, tisztán kell átadni. Az építési 
telket a felhalmozott törmelékektől, szerves és szervetlen hulladékoktól meg kell tisztítani.

Kapcsolódó tervlapok: E-03 Tervezett állapot terve M=1:50

Organizáció. Az építési organizációt úgy kell kialakítani, hogy az építési telken belül legyen megoldva az 
anyagok tárolása, le- és felrakodás. Ügyelni kell arra, hogy az építés során a környezetre ártalmas, káros 
anyag ne kerüljön a levegőbe, illetve a talajba. Az építési munkák során fokozottan ügyelni kell arra, hogy a 
porral és zajjal járó tevékenységek a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon a szomszédok felé.

Az építés idején gondoskodni kell az építéshez szükséges (ideiglenes) közművekről, és legalább egy 
telefonvonalról, valamint a biztonsági és egészségvédelmi tervben előírt minimális feltételek teljesüléséről.  
Az ideiglenes víz- és elektromos áram vételi lehetőség kiépítéséről az Építtető gondoskodik, költségét a 
munkaterület átadását követően a mért fogyasztás alapján az építtető viseli.

Az építési területet le kell határolni úgy, hogy oda illetéktelenek ne juthassanak be. A meglévő kerítés e 
célból felhasználható, felhasználandó. Az építéskivitelezésről közterületről jól látható információs táblát kell  
elhelyezni.

Kapcsolódó tervlapok: BÉT-1 Biztonsági és egészségvédelmi tervfejezet
Közmű genplan M=1:100

Gépkocsi- és kerékpártárolás. A tervezett kialakítás során parkolóigénybővülés nem történik. A főépület 
közelében új kerékpártároló készül 5 db kerékpár számára, a meglévő tárolóelemek felhasználásával.



Az épület közelében a jelenlegi park terület terhére 14 db felszíni gépkocsi parkolóhely épül. A helyszíni  
egyeztetést követeően az Építtető által kijelölt helyen 2 db 5 férőhelyes (5x2,30 m széles és 5,00 m hosszú),  
valamint 1 db 4 férőhelyes (4x2,30 m széles és 5,00 m hosszú) gépkocsiállás készül. A várakozóhelyek 
betonszegéllyel és kerti murva felülettel lesznek kialakítva. 

Környezetrendezés. A tervezett kialakításban kivágandó fák, cserjék nem szerepelnek. Az épület körüli  
járda a terven szereplő helyeken elbontásra kerülnek és a jelzett helyeken újonnan épülnek. Az építéssel  
érintett területen egyéb kertészeti munkák is felmerülhetnek, melyeket e terv nem tartalmaz.

Költségvetési kiírás. A tervezett beruházás célzott költségvetési támogatásban részesül. Az egész épületet 
érintő munkák tekintetében a beruházási költség megosztására (költségvetési fejezetek) van szükség, ezért  
bizonyos munaknemek több helyen is előfordulnak.

Építéskivitelezés. Az építéskivitelezést jogerős építési engedély nélkül, de teljes körű (építészet,  
tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, villámvédelem, biztonsági- és egészségvédelmi terv) 
műszaki kiviteli terv birtokában és felelős műszaki vezető, továbbá műszaki ellenőr irányítása és felügyelete 
alatt lehet folytatni.

Az építés során minden előregyártott épületszerkezet méretét, a beépítés módját megrendelés és beépítés 
előtt a helyszín ismeretében ellenőrizni kell, szükség esetén Építtetői és tervezői jóváhagyás mellett  
korrigálni kell.

Az építés során az építési területet a nap 24 órájában őrizni kell, főleg az építési eszközök, anyagok  
tekintetében. Az építés alatt elektronikus építési naplót kell vezetni. A műszaki kiviteli terv egy papíralapú 
példányát a művezetői irodában kell tartani és építésfelügyeleti ellenőrzéskor a hatóság rendelkezésére kell  
bocsátani.

Budapest, 2017. július 14. Almási Krisztián sk.
okl. építészmérnök
     É 11-0282
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